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INFORMATII GENERALE

1.1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata n toate capitolele
unde se considerd de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice anexd, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranta a acelui capitol si
implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita serviciile
ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ sau calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund
tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

1.2 Autoritatea Contractanta
Nr. Informatie Detaliere
Autoritate Contractanta: Agentia pentru Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
denumire, adresa, pagina (ADR SE)
1 web

str. Anghel Saligny nr. 24, Brdila

www.adrse.ro

2 Sectorul de activitate ADR SE este un organism non-guvernamental, non-profit, de utilitate
publicd, cu personalitate ‘juridica, care actioneaza in domeniul specific
dezvoltarii regionale si a fost infiintatd in februarie 1999, ca structura
executivad a Consiliului de Dezvoltare Regionald a Regiunii de Sud-Est.

ADR SE functioneazd in conditiile Legii nr. 315/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile statutului de
organizare si functionare aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.

1.3. Cadrul general

Sectorul constructiilor din UE este cel mai mare consumator energetic unic din Europa, absorbind 40% din energie,
iar aproximativ 75% din cladiri sunt ineficiente din punct de vedere energetic. Avand in vedere aceste niveluri slabe
de eficienta energetica, decarbonizarea stocului de cladiri este unul dintre obiectivele pe termen lung ale UE.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est existd un numar semnificativ de cladiri, construite intre anii 1960 — 1990,
care au un grad scdzut de masuri de eficientd energetica (fara izolatie termicad sau cu izolatie termica minima,
adaptate cerintelor anilor 1960 - 1985, cu geamuri termopan la standarde scazute), unele dintre ele prezentdnd
deficiente structurale, iar altele cu lucréri de intretinere reduse (sau deloc) dupa decenii de utilizare.

Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance) are drept obiectiv sa ofere asistenta tehnica pentru
investitii in eficienta energetica in sectorul cldirilor.

Avand in vedere cd in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est cladirile publice au o performanta energetica in general slabg,
deoarece au fost construite majoritar inainte de 1990 si nu au fost renovate pand in prezent, ADR SE a depus o
Cerere de Finantare in cadrul Instrumentului financiar ELENA gestionat de Banca Europeand de Investifii prin
Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene pentru a veni in sprijinul entitatilor publice (autoritati ale administragiei
publice locale sau universitati publice) care detin/administreaza cladirile publice vizate in proiect din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est.

Proiectul “Eficientd Energeticd pentru Cladiri Publice Sud Est (SEEE-PB)” are ca obiectiv cresterea capacitafii
potentialilor beneficiari de finantare Tn domeniul eficientei energetice in cladirile publice, inclusiv masuri integrate
cladire — de crestere a eficienjei energetice si utilizarea de solutii de producere a energiei regenerabile din surse
alternative.

Investitiile au Tn vedere modernizarea energeticd a unui numar de cl&diri publice (din categoriile educatie, sdnatate,
social, administrativ si cultural) si instalarea de sisteme alternative de producere a energiei, daca este posibil.
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Aceste investifii au n vedere o modernizare a cladirilor cu scopul de a imbunatati eficienta energetica a cladirilor
publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est si vor contribui la atingerea obiectivelor europene si nationale de
accelerare si dublare a ratei de renovare energetica in Romania si Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in conformitate

cu PNRR Componenta 5 - "Valul Renovarii” si Strategia nationala de renovare pe termen lung.

Entitatile publice locale, respectiv entitétile care detin/au in administrare clddirile publice incluse In proiect vor avea

calitatea de Beneficiari.

1.4, Denumirea obiectivului de investitii

Denumirea obiectivului de investitie: “Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare DAL, in vederea
eficientizarii energetice a cladirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (judetele Brdila, Buzau, Constanta,

Galati si Vrancea)”.

Procedura de achizitie este impartita pe 10 loturi si include 126 de cladiri publice din judetele Brdila, Buzdu,

Constanta, Galati, Vrancea.

Structura loturilor este prezentata in tabelul urmator:

Nr.
crt.

Loturi

Nr.
cladiri

Suprafatd totald
desfasurata (mp)

Lot 1 — Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
judetul Braila, avand functiuni in domeniul invatdmantului (UAT
municipiul Braila)

13

22.461,26

Lot 2 — Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
judetelele Braila si Buzdu, avand functiuni n domeniile
fnvatdmantului (UAT municipiul Buzdu, UAT oras lanca si UAT
comuna Movila Miresii din judetul Braila)

15.994,00

Lot 3 — Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
judetul Buzau, avand functiuni in domeniile Tnvatamantului si
administratiei (UAT judetul Buzau, UAT municipiul Ramnicu Sarat,
UAT orase si comune din judetul Buzau)

11

5.411,00

Lot 4 — Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a clddirilor publice din
judetul Constanta, avand functiuni in domeniul invatamantului
prescolar, primar si secundar, profesional si tehnic (UAT
municipiul Constanta)

12

21.148,00

Lot 5 — Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
judetul Constanta, avand functiuni In domeniul invatdmantului
primar si secundar, profesional si tehnic (UAT municipiul
Constanta)

12

19.631,00

Lot 6 - Servicii de audit energetic, expertizd tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
judetul Constanta, avind functiuni in domeniile invatamantului si
administratiei (UAT judetul Constanta, UAT municipiul Constanta
si UAT orase din judetul Constanta)

9.235,74

Lot 7 — Servicii de audit energetic, expertiza tehnicd si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
judetele Galati si Vrancea, avand funciuni in domeniile
invatdmantului si administratiei (Universitatea Dunarea de Jos
Galati, UAT judetul Galati, UAT oras Panciu si UAT comune din
judetul Vrancea)

15

19.506,80
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Nr. Loti] Nr. Suprafata total3d
crt. cladiri desfasurata (mp)

Lot 8 — Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
8 | judetul Galati, avind functiuni in domeniile invatamantului si 16 20.939,00
administratiei (UAT municipii, UAT orase si UAT comune din
judetul Galati)

Lot 9 - Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizdrii energetice a clédirilor publice din
judetul Galati, avand functiuni in domeniul sanatatii (UAT judetul
Galati)

12 14.161,00

Lot 10 - Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare
DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din
10 | judetele Braila, Constanta, Buzdu, Vrancea, avand functiuni in 17 13.916,00
domeniul sédnatatii (UAT municipiul Braila, UAT judetul Constanta,
UAT judetul Buzau, UAT orase din judeful Vrancea)

Total suprafatd 126 162.403,80

1.5. Alte activitdti asociate cu aceasta achizitie de servicii

Pentru realizarea proiectului ”Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice Sud Est (SEEE-PB)” si obfinerea rezultatelor
propuse sunt planificate la nivel de Autoritate Contractantd, derularea urmdtoarelor activitati corelate cu prezenta
procedurd de achizitie:

e servicii de efectuare a masuratorilor de depistare (screening) a radonului n aerul din interiorul cladirilor publice
vizate de interventii pentru eficientizare energetica;

e servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice (documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie - DALI).

2. OBIECTIVE SI REZULTATE
2.1, Obiectiv general

Proiectul “Eficient3 Energetica pentru Cladiri Publice Sud Est (SEEE-PB)” are ca obiectiv cresterea capacitatii viitorilor
potentiali beneficiari ai proiectelor din domeniul eficientei energetice in clddirile publice, inclusiv masuri integrate
clddire — energie regenerabild pentru proiectele situate in zonele urbane si rurale din Regiunea de Dezvoltare Sud-
Est.

Obiectivele minime de economisire a energiei asumate in cadrul proiectului sunt scaderea consumului de energie
cu minim 40% n comparatie cu situatia anterioara.

2.2. Obiective specifice

Obiectivele specifice ale acestui contract de servicii sunt:
" realizarea expertizei tehnice;

= realizarea documentatiei tehnice aferente auditului energetic inclusiv obtinerea certificatului de performanta
energeticd;

= elaborarea documentatiei de proiectare faza DAL, inclusiv a documentatiilor pentru obtinerea certificatului de
urbanism si a acordurilor si avizelor solicitate prin acesta;

» consiliere acordatd Beneficiarilor, la solicitarea acestora, prin transmiterea de raspunsuri la solicitarile de
clarificdri tehnice in cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare si executie care vor fi organizate de cétre
Beneficiari.
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2.3. Rezultate care vor fi obtinute de Proiectant

Rezultatele generale asteptate de la acest contract de servicii sunt:

documentatii elaborate pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor solicitate prin
acesta;

documentatii tehnice elaborate la faza DALI conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

solutii si documentatii acceptate de catre verificatori tehnici, in conformitate cu Hotararea nr. 742/2018 privind
modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

consiliere acordata Beneficiarilor in cadrul procedurilor de achizitie pentru servicii de proiectare si executie, prin
formularea de raspunsuri la solicitarile de clarificari tehnice.

Serviciile realizate de cdtre Proiectant vor include urmatoarele activitati, dar fara a se limita la:

realizarea studiilor de teren necesare pentru elaborarea DALI, daca este cazul;
elaborarea raportului de expertiza tehnica si a raportului de audit energetic conform prevederilor legale;

elaborarea documentatiilor pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor solicitate prin
acesta;

elaborarea documentatiei tehnico-economice faza DALl conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

prezentarea documentatiilor tehnice pentru a fi verificate in conformitate cu HG nr. 742/2018.
actualizarea/revizuirea DALI in functie de recomandarile verificatorilor tehnici de proiecte, daca va fi cazul;

consiliere acordata Beneficiarilor prin transmiterea de raspunsuri la solicitarile de clarificari tehnice Tn cadrul
procedurilor de achizitie pentru proiectare 5i executie organizate de catre Beneficiari.

IPOTEZE $I RISCURI
3.1. Ipoteze

Sursele de finantare sunt disponibile in baza contractului de finantare ELENA-2020-167;

Activitatile sunt realizate n conformitate cu graficul propus si in limitele bugetului contractat;

Buna cooperare intre Proiectant si Autoritatea Contracténté;

Buna cooperare si relatii excelente de lucru cu alti consultanti angajati de Autoritatea Contractanta;
Proiectantul este flexibil si capabil sa respecte termene stricte si sa lucreze sub presiune;

Echipa Proiectantului are o experientd si o calificare adecvata pentru cerintele Caietului de sarcini

N omowmoe oo

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul Autoritdtii Contractante are suficient personal
calificat, angajatii fiind motivati pentru a-si indeplini in mod corespunzator sarcinile de serviciu;

8. Contractele de proiectare si executie sunt semnate la timp.

3.2. Riscuri

Au fost identificate urmatoarele riscuri, iar Autoritatea Contractanta/Proiectantul/Beneficiarii trebuie sa intreprinda
toate masurile necesare pentru evitarea sau diminuarea acestor riscuri:

La nivelul Autoritdtii Contractante:

1. existenta de erorifomisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terfe parfi,
neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

2. datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

Intérzieri/probleme cauzate de erori si/sau omisiuni in cerintele/specificatiile tehnice;

modificiri ale regulamentelor, normativelor, a altor prevederi legale care reglementeaza activitatea de
proiectare;

La nivelul Proiectantului:
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1. fntarzieriin realizarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor special formulate de catre Autoritatea
Contractantd, autoritatile competente sau alti factori implicati in derularea proiectului;

2. aparifia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Proiectant, autoritdtile competente, Autoritatea Contractantd, prestatorii selectaii pentru realizarea
verificarii tehnice de calitate a documentatiilor tehnice intocmite;

3. fintdrzieri in mobilizarea personalului Proiectantului care vor determina depdsirea duratei de realizare a
activitatilor, asumata prin Propunerea Tehnica.

La nivelul Beneficiarilor documentatiilor tehnice realizate:

1. intarzieriin luarea deciziilor cu privire la procedurile de atribuire a contractului de proiectare si executie a
lucrarilor;

2. intarzieri in obtinerea Avizelor din partea Autoritatilor emitente ale acestora;

aparitia de solicitari specifice ale Beneficiarilor referitoare la interventiile asupra obiectivului/proiectului
de investitii, inclusiv situatia Tn care parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de
autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Proiectant.

4. SCOPUL SERVICIILOR

4.1, Descrierea proiectului

Investitiile propuse in cadrul proiectului “Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est {(SEEE-PB)”
au Tn vedere modernizarea energetica a unor cladiri publice (educationale, medicale, sociale, administrative si
culturale) si instalarea de sisteme alternative de producere a energiei, daca este posibil.

Tn unele cazuri, investitiile propuse vor include interventii la elementele structurale ale cladirii sau alte masuri
insotitoare, atdta timp cdt sunt considerate necesare de auditurile energetice pentru realizarea investiiilor in
eficientd energetica si expertiza tehnica.

Obiectivele minime de economisire a energiei pentru acest proiéct sunt scaderea consumului de energie cu minim
40% Tn comparatie cu situatia anterioara.

Printre masurile specifice Instrumentului financiar se numara termoizolarea peretilor, acoperisurilor, subsolurilor,
pardoselilor si conductelor, inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare, controlul si reglarea optimizata a instalatiilor
tehnice, modernizarea/inlocuirea sistemelor de ventilatie si incdlzire cu sisteme eficiente energetic, inlocuirea
sistemelor de instalatii ineficiente (de exemplu, iluminat), instalarea de sisteme alternative mici pentru producerea
de energie.

Documentatiile de tip DALl vor fi elaborate corespunzitor constatérilor si concluziilor auditului energetic si a
expertizei tehnice pentru fiecare cladire.

4.2. Descrierea lucrarilor propuse

Investitiile propuse Tn cadrul proiectului “Eficienta Energetica pentru Clddiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)”
au ca obiectiv modernizarea energeticd a unui numar de 126 de cladiri publice (educationale, medicale, sociale,
administrative si culturale) si instalarea de sisteme alternative de producere a energiei, daca este posibil.

Se solicitd pregatirea unor documentatii tehnice de tip DALI care sa conducd la cresterea numarului de cladiri care
vor fi renovate profund/NZEB (clddire cu consum de energie aproape zero):

- Pachete maxime de renovare = renovare profundd standard sau NZEB, inclusiv toate optiunile de energie
regenerabild, cum ar fi panourile fotovoltaice pe acoperis, prepararea apei calde solare sau pompele de caldurad
geotermale

si
- Pachete medii de renovare = renovare profunda pentru a evita realizarea de lucrdri care vor trebui refacute

ulterior sau nlocuite pentru a indeplini cerintele viitoare NZEB si cu utilizarea minima a solutiilor de energie
regenerabild)

Solutiile tehnice care vor fi adoptate in documentatiile tehnice vor avea in vedere:
-  obtinerea de economii la cheltuielile cu utilitatile (energie, apa);
- conditii Tmbunatatite: utilizarea de sisteme de incdlzire si preparare a apei calde eficiente energetic;

- conditii de mediu: cresterea calit3tii parametrilor de confort in cladiri pentru a evita sindromul cladirii bolnave;
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- conditii exterioare: protectie mai buna Impotriva zgomotului exterior prin izolatie, inlocuirea ferestrelor, etc;

Documentatiile tehnice vor avea in vedere adoptarea de masuri pentru consumul redus de resurse, eliminarea
corespunzatoare a deseurilor, reducerea poludrii aerului exterior, reducerea consumului de energie fosild, reducerea
importurilor nationale de energie, imbunatatirea conditiilor de confort (termic, acustic, vizual si de calitate a aerului)
n cladirile renovate.

Investitiile Tn montarea/inlocuirea/extinderea/modernizarea sistemelor de incdlzire sau preparare a apei calde
menajere bazate pe utilizarea lemnului sau a combustibililor fosili vor determina costuri investitionale neeligibile, ce
vor trebui suportate de catre beneficiarii finali in cadrul implementarii ulterioare a proiectului.

Nu este vizatd proiectarea unor instalatii/echipamente/facilititi de producere a energiei regenerabile in scopuri
comerciale.

Tn anexa la prezentul Caiet de sarcini se regisesc aspectele relevante pentru fiecare cladire inclusa in proiect.

Consumul final de energie se va calcula conform metodologiei EPB roménesti (Mc001/2006), inainte si dup3
renovare.

Tn rapoartele de audit energetic se vor calcula si urmé&toarele: emisii echivalent CO2, economii de energie, clase
energetice.

Tn documentatiile tehnico-economice elaborate (documentatii de avizare a lucrérilor de interventii- DALI) se vor
regasi distinct informatii referitoare la investitia totald, investitia pentru izolare termica, investitia pentru renovare
(sau Tnlocuire) HVAC, investitia pentru renovare (sau Tnlocuire) sisteme de iluminat, investitia pentru implementare
sisteme RES (resurse regenerabile de energie) si pentru alte masuri cum ar fi: masuri obligatorii de securitate la
incendiu, lucrari de finisare in interiorul cladirilor, masuri de conformitate a accesului in cladire a persoanelor cu
dizabilitati, etc.

4.3. Activitati specifice

Proiectantul va asigura, pe intreaga duratd a contractului, o echipa de experi cheie cu experienta Tn elaborarea
auditului energetic, expertizei tehnice s5i a documentatiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termica a
cladirilor.

Fara a aducere atingere altor obligatii legale care rezultd din legislatia aplicabild, Proiectantul va elabora
documentatiile tehnice astfel incat obiectivul de investitie sa fie complet functional in conformitate cu prevederile
legale.

Proiectantul va realiza activitatile de proiectare in conformitate cu legislatia nationala si cerinfele Caietului de sarcini.

Documentatiile tehnico-economice trebuie elaborate astfel incat sd tind seama de cerintele de accesibilitate ale
persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.

In cadrul activitatii de proiectare trebuie s3 se tind cont de faptul c& lucrarile de constructii se vor realiza doar cu
materiale de constructie si procedee agrementate, conform reglementdrilor nationale si pe baza standardelor
nationale armonizate cu legislatia si exigentele Uniunii Europene din domeniu. Se va lua in considerare utilizarea
unor materiale ecologice.

Proiectantul se obligd sd presteze, pe intreaga duratd a contractului de proiectare, si in conformitate cu obligatiile
asumate, urmatoarele servicii, constand in, dar fara a se limita la urmatoarele:

1. pregitirea pieselor scrise si a pieselor desenate, a devizelor pentru lucrdri si a altor documente care formeaza
documentatia pentru avizarea lucririlor de interventie conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificarile
si completérile ulterioare, urmand ca toate aceste documente sa fie pregatite conform activitatilor descrise in
caietul de sarcini;

2. pregatirea documentatiei pentru solicitarea Certificatului de Urbanism de catre Beneficiari;

3. pregétirea tuturor documentelor/documentatiilor care urmeaza a fi depuse la toate autoritdtile competente,
de citre Beneficiari in vederea obtinerii tuturor avizelor/acordurilor si aprobarilor necesare mentionate in
Certificatul de Urbanism pus la dispozitie de catre Beneficiari;

4. obtinerea/determinarea oriciror date si elaborarea de studii necesare Tndeplinirii obiectivului contractului
astfel cum acesta a fost stabilit (ex. relevee, studiu geotehnic, s.a.);

5. prezentarea si punerea la dispozitia verificatorului tehnic selectat de citre Autoritatea Contractanta, in scopul
verificirii in conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018, a documentatiei pentru avizarea lucrdrilor de
interventie si a celorlalte documentatii tehnice, remedierea tuturor neconformitatilor semnalate de catre
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Autoritatea Contractanta sau de catre verificatorii tehnici si obtinerea receptiei documentatiei pentru avizarea
lucrdrilor de interventie si a celorlalte documentatii;

6. realizarea serviciilor si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in conformitate cu HG nr. 907/2016, cu
modificérile si completarile ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si alte dispozitii
legale corespunzatoare {ex. Legea nr. 500/2002) in vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici;

7. completarea sifsau modificarea documentatiei pentru avizarea lucrdrilor de interventie si a celorlalte
documentatii tehnice ca urmare a recomandarilor verificatorilor tehnici contractati de catre Autoritatea
Contractanta;

8. elaborarea de documente si/sau rapoarte necesare, dupd caz, pentru participarea la sedinte, pentru
colaborarea cu terte parti, pentru managementul general al contractului;

9. elaborarea raspunsurilor la solicitdrile de clarificare transmise pe parcursul procedurilor de atribuire a
contractului de proiectare si executie pentru reabilitarea termica a obiectivului de investitii, pana la depunerea
ofertelor de catre potentialii ofertanti, referitoare la documentatiile tehnice elaborate si livrate de Proiectant in
cadrul contractului;

10. deplasare la sediul Beneficiarilor/Autoritdtii Contractante ori de cdte ori contextul o impune/primeste o
solicitare Tn acest sens de la Autoritatea Contractants;

11. realizarea tuturor aranjamentelor necesare pentru a asigura gestionarea activitatilor sale in mod eficient in
conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini si conditiile specifice;

12. asigurarea disponibilitatii personalului cheie pe parcursul implementarii contractului de servicii;

Serviciile vor include si orice alte servicii necesare pentru a satisface in mod corespunzator si intocmai cerintele
tehnice din Caietul de sarcini al Autoritatii Contractante, cat si pentru a remedia orice eventuald eroare/omisiune
aparutd pana la data limitd de depunere a ofertelor in cadrul procedurilor de achizitie a serviciilor de proiectare si
executie.

Proiectantul va actualiza devizul general conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, fara costuri suplimentare in sarcina Autoritatii Contractante, dacd este cazul.

Proiectantul este responsabil de pregatirea tuturor documentatiilor tehnico-economice (parte scrisd, parte
desenatd, documentatie economica), distinct, pentru fiecare cladire in parte.

Proiectantul va utiliza toate informatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu pastrarea confidentialitatii.

Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor serviciilor si personalului necesar a fi implicat Tn activitatile
contractului pentru a obtine rezultatele preconizate in limitele de timp si cost contractate, in conformitate cu
descrierea din cadrul caietului de sarcini si constrangerile programului de finantare. Proiectantul va fi exclusiv
responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, s.a. necesare expertilor desemnati pentru realizarea
serviciilor.

Proiectantul isi va asuma raspunderea financiard pentru orice esec al activitétilor proiectului din culpa expertilor si,
a subcontractorilor sau angajatilor sai, sau pentru daune provocate tertilor in urma deciziilor, actiunilor sau
inactiunilor sale sau prin personalul sau (inclusiv personalul de conducere), sau in cazul prejudiciilor cauzate de
actionarea in instantd a Autoritatii Contractante ca urmare a deciziilor de management luate |la recomandarea
Proiectantului.

Activitdtile vor respecta prevederile legale in vigoare cu modificdrile si completarile ulterioare referitoare la
activitatea de proiectare si reabilitare termica a constructiilor civile.

Pentru realizarea obiectivelor contractului de servicii, trebuie realizate urmatoarele activitafi:

4.3.1. Activitatea 1 - Expertiza tehnica

Tn cadrul acestei activititi, sunt detaliate cerintele cu privire la subactivitdjile pe care trebuie sd le realizeze
Proiectantul in vederea elabordrii expertizei tehnice pentru fiecare cladire in parte.

Proiectantul va realiza serviciile la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat, atat prin legislatia aflata in vigoare,
cat si prin prezentul caiet de sarcini.

Subactivitatile pe care expertul tehnic trebuie si le realizeze si continul-cadru a expertizei tehnice sunt urmatoarele:
A. Piese scrise
1) Scopul expertizei

2) Reglementari tehnice

Caiet de sarcini: Servicii de audit energetic, expertizi tehnici si elaborare DALI, in vederea eficientiziril Pagina 9 din 31
energetice a cladirilor publice din regiunea de dezvoltare Sud-Est (judetele Braila, Buziu, Constanta, Galati si
Vrancea)



Agentia pentru Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

3) Activitati desfasurate pentru pregdtirea expertizei de cdtre Expertul Tehnic si echipa de ingineri
structurali:

inspectie vizuald in teren + dezvdluire detaliatd a structurii de rezistentad + interviu cu reprezentantii
cladirii;
sondaj foto care indicd zonele cu probleme structurale sau nestructurale;

analiza proiectului (daca exista; daca nu, se intocmesc planuri la nivelul situatiei existente; de reguld
nu existd proiect de rezistenta si nici carte tehnicd a constructiei); expertul poate solicita un studiu
geotehnic;

verificarea dacd dimensiunile reale ale constructiei si elementelor structurale corespund cu cele ale
proiectului; exprimarea primelor concluzii; )

modelarea structurii intr-un program de calcul cu elemente finite, iar rezultatele au fost interpretate
n conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare;

Tntocmirea raportului propriu-zis (raport de expertiza tehnica) si a desenelor;

verificarea tuturor documentatiilor de proiectare si a lucrarilor de executie (modificari ale proiectului,
dispozitii de santier, puncte de vedere etc.); astfel, expertul tehnic va verifica, semna si stampila
documentatiile tehnice, Tn toate fazele de elaborare ale acestora, in domeniile/subdomeniile de
constructii pentru care este atestat si a intocmit expertiza tehnicd, pentru confirmarea respectarii
cerintelor fundamentale aplicabile prevazute de legislatia specificd, precum si a concluziilor si solutiilor
stabilite prin raportul de expertiza tehnica.

4) Datele care au stat la baza expertizei tehnice;

5) Caracterizarea locatiei;

6) Descrierea cladirii;

7) Nivelul de cunostinte;

8) Metodologia de evaluare;

9) Gradul de indeplinire a conditiilor de compozitie seismica, R1;

10) Gradul de deteriorare structurald, R2;

11) Gradul de asigurare seismica structurald, R3;

12) Verificari privind starea limitei de serviciu;

13) Sinteza evaluarii;

14) Propuneri de interventie;

15) Concluzii;

16) Sondaj fotografic obiectiv

B. Piese desenate

Livrabile principale

1. Raport de expertiza tehnica

Sub-livrabile

1.1. Raport de expertiza tehnica

1.2. Elaborarea de puncte de vedere (dacd este cazul)

in baza solutiei tehnice de interventie, astfel cum va rezulta din concluziile raportului de expertizd tehnicd, se va
stabili proiectarea si executia lucrérilor de interventie in scopul cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice a
constructiei existente, in ceea ce priveste:

a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale in ansamblu;
b) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
¢) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;
d) demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, fard modificarea configuratiei si/sau a
functiunii existente a constructiei;
e) repararea si/sau inlocuirea elementelor nestructurale.
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Lucrdrile de interventie prevdzute anterior pot include, dupd caz, si alte categorii de lucrari, exclusiv in zonele de
interventie, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului
de fundare, precum si alte lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate termic.

Expertul tehnic va avea obligatiile si raspunderile conform prevederilor Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995, privind
calitatea Tn constructii, republicatd, cu modificérile si completédrile ulterioare. Activitatea expertului tehnic va
respecta reglementdrile nationale (legi, hotdrari de guvern, ordine, standarde, metodologii, norme, normative, etc.)
si se va derula cu respectarea prevederilor HG nr. 742 din 13 septembrie 2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

De asemenea, Proiectantul va fi responsabil de obtinerea/determinarea oricaror date si elaborarea de studii
necesare indeplinirii obiectivului contractului astfel cum acesta a fost stabilit (ex. relevee, studiu geotehnic, s.a.).

Proiectantul nu va elabora expertiza tehnica a cladirii in cazul in care aceasta va fi disponibild, expertiza tehnica fiind
pusa la dispozitia Proiectantului de catre Beneficiar, prin intermediul Autoritatii Contractante.

in cazul in care Proiectantul consideri cé datele ori informatiile disponibile sunt insuficiente si/sau nu pot fi asumate
de Proiectant, Proiectantul are obligatia de a realiza investigatii, studii ori analize suplimentare, pentru a se asigura
ca solutia tehnica propusa in DALI este optima si poate fi dezvoltatd in etapele ulterioare de proiectare. Daca este
cazul, Proiectantul va efectua si va raspunde pentru propria expertiza tehnicd pentru fundamentarea solutiei tehnice
recomandate la nivel de DALL.

n cazul in care un Beneficiar al proiectului din domeniul eficientei energetice in cladirile publice notificd Autoritatea
Contractanta cu privire la renuntarea realizarii proiectului, expertiza tehnicd aferenta clddirii care a fost eliminata
din portofoliul proiectului va fi inlocuita cu o expertiza tehnica pentru o alta cladire similara care va fi introdusa in
proiect. Daca nlocuirea nu este posibild, cantitatea de servicii care poate fi redusd, in raport cu cea care trebuia
prestata conform contractului de prestari servicii, este de 10% din num3rul initial de rapoarte de expertizi. Tn oricare
din cele 2 situatii, prin intermediul corespondentei, Autoritatea Contractantd va transmite o notificare cu privire la
situatia respectivd anterior emiterii ordinului de Tncepere a serviciilor. Tn cazul diminudrii cantitatii. in notificare se
va preciza cantitatea de servicii care va fi redusa. Cu acordul Prestatorului de servicii, cantitatea ar putea fi diminuata
si ulterior emiterii ordinului de incepere, daca activitatea de elaborare a documentatiei respective nu a fost
demarata.

Pentru fiecare raport de expertiza elaborat se vor prezenta 3 exemplare in format fizic in original, semnate si
stampilate, 1 exemplar complet in format electronic pdf provenit din scanarea pieselor scrise si desenate originale
si 1 exemplar complet in format electronic editabil, atdt piesele scrise cat si desenate (in format agreat cu
beneficiarul - de exemplu: format dwg, word etc.).

4.3.2. Activitatea 2 — Audit energetic

in cadrul acestei activitdti, sunt detaliate cerintele cu privire la subactivititile pe care trebuie sd le realizeze
Proiectantul in vederea realizarii auditului energetic.

Proiectantul va realiza serviciile la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat, atat prin legislatia aflata in vigoare,
cat si prin prezentul caiet de sarcini.

Pentru inspectarea energetica a cladirilor existente, Proiectantul va asigura personal calificat si va investiga din
punct de vedere termotehnic si energetic atat anvelopa cladirii cat si sistemele tehnice care asigura incalzirea, apa
calda de consum, iluminatul si, dacd este cazul, ventilarea si climatizarea (réacirea) cladirilor.

Auditul energetic se va realiza pentru fiecare clddire publicd in parte de cdtre auditori energetici pentru cladiri
atestati in conformitate cu reglementarea tehnica “Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru
cladiri” aprobatd prin Ordinul Ministrului Dezvoltérii Regionale si Turismului nr. 2237/2010, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

Subactivitatile pe care auditorul energetic trebuie sa le realizeze sunt urmatoarele:

- inspectie vizuali Tn teren + revizuire termoizolatie si instalatii + interviu cu reprezentantii cladirii (proprietari/
administratori);

- sondaj foto cu indicarea zonelor/instalatiilor cu probleme energetice (izolatii termice §i instalatii);

- analiza proiectelor de arhitectura si instalatiilor termice, sanitare, electrice (daca existd; daca nu, se vor realiza
planuri la nivelul situatiei existente; de reguld nu existd proiecte sau carte tehnica de constructie);

- modelare energeticd intr-un program de calcul pentru clddirea reald si pentru cel putin 3 pachete de solutii de
renovare energetica (total 4 cazuri minime, inclusiv pentru utilizarea surselor regenerabile);
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- estimarea economica a cheltuielilor de renovare strict din punct de vedere energetic;
- Intocmirea rapoartelor (raport de analiza si certificare Energeticd + raport de audit energetic) si desenelor;

- confirmarea tuturor documentatiei de proiectare si lucrdri de executie {modificdri de proiect, prevederi de
santier, puncte de vedere etc.).

Auditorul energetic va elabora documentatia avand in vedere urmatorul confinut cadru:
A. ANALIZA ENERGETICA S| RAPORT DE CERTIFICARE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIREA
1.1. Elemente de compozitie arhitecturald si izolatie termica
1.2. Elemente ale structurii de rezistenta
1.3. Sistem de Tncilzire si alimentare cu apa calda
1.4 Sistem de ventilatie
1.5 Sistem de aer conditionat
1.6. Sistem de iluminare
2. EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE ALE CLADIRII

2.1. Determinarea rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din cladire; cum sunt
indeplinite cerintele de performanta termica si energetica

A. Caracteristicile geometrice si termomecanice ale materialelor de constructie
B. Rezistente termice unidirectionale si zone aferente
C. Transmitante termice liniare si punctuale; rezistente termice corectate
D. Programul de functionare, definirea conturului de calcul si zonarea
2.2. Determinarea consumului anual de energie pentru incalzire
2.3. Determinarea consumului anual de energie pentru racire
2.4. Determinarea consumului anual de energie pentru consumul de apa calda
2.5. Determinarea consumului anual de energie electrica pentru ventilajia mecanica
2.6. Determinarea consumului anual de energie electricd pentru iluminat
2.7. Determinarea cantita{ii anuale de CO2 echivalent emis si a consumului total de energie primard
2.8 Specificarea caracteristicilor energetice ale cladirii de referinta

B. RAPORT DE AUDIT ENERGETIC — acesta va respecta Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor,
indicativ Mc 001-2022 sau mai recentd, dupa caz.

4. MASURI RECOMANDATE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE
4.1. Solutii de renovare a anvelopei termice a cladirii
4.2. Solutii de renovare pentru tdmplarie exterioara
4.3. Solutii de modernizare a instalatiilor
4.4. Solutie de ventilatie mecanica cu recuperare de caldura
4.5. Lucrari conexe
5. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA A LUCRARILOR DE RENOVARE ENERGETICA

5.1. Determinarea performantelor termice si energetice noi ale cladirii si instalatiilor ca urmare a lucrarilor
de renovare

a. Caracteristicile geometrice i termomecanice ale elementelor de constructie renovate
b. Rezistente termice corectate Tnainte si dupa renovare
¢. Consumul de energie inainte si dupa renovare

5.2. Analiza economica a lucrdrilor de interventie

6. CONCLUZILE AUDITORULUI ENERGETIC

Anexa 1 - Fisa de analiza Energetica a cladirii

Anexa 2 — Documente de atestare a auditorului energetic

Anexa 3 - DESENE
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Proiectantul va fi responsabil de realizarea auditului energetic al cladirilor aferente obiectivului de investitii si
emiterea certificatului de performantd energeticd, in conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

Livrabile principale

2. Audit energetic, inclusiv certificatul de performanta energetica

Sub-livrabile

2.1. Audit energetic, inclusiv certificatul de performanta energetica

2.2. Elaborarea de puncte de vedere (daca este cazul)

Pentru realizarea acestei activitati, Proiectantul va elabora toate documentatiile necesare si va furniza toate
informatiile si clarificdrile necesare pe parcursul elaborarii documentatiilor specifice.

De asemenea, Proiectantul va fi responsabil de realizarea oricdror studii necesare indeplinirii obiectivului
contractului astfel cum acesta a fost stabilit (ex. relevee, s.a.).

Raportul de Audit Energetic si fisa de analiza termica si energetica a cladirii vor fi elaborate Tn conformitate cu
reglementarea tehnica Mc001 (varianta in vigoare la momentul predarii documentatiei). Raportul de Audit Energetic
va cuprinde masurile de renovare energeticd propuse de auditorul energetic, prezentate detaliat, pentru fiecare
componenta analizata, si anume anvelopa cladirii pe de o parte, iar pe de altd parte sistemele tehnice pentru
incalzire, apa calda de consum, climatizare si/sau ventilare (daca este cazul) si iluminat.

Raportul de Audit Energetic va propune minim trei pachete de solutii de renovare energetica (total 4 cazuri minim,
inclusiv pentru utilizare surse regenerabile), cu prezentarea detaliatd a performantei energetice (consumuri de
energie finald/primara pentru fiecare utilitate a clidirii) si a emisiilor de CO3, atat pentru fiecare pachet cat si pentru
fiecare solutie care face parte din pachetul de solutii de renovare energetica. Pachetul ales de auditorul energetic
va asigura cerintele de eficien{a energetica impuse prin proiectul ELENA.

Auditorul energetic pentru clddiri semneaza si stampileaza partea scrisa si desenata din DALI din punct de vedere al
respectarii solutiilor stabilite.

Proiectantul nu va elabora auditul energetic al cladirii in cazul in care acesta va fi disponibil, auditul energetic fiind
pus la dispozitia Proiectantului de cédtre Beneficiar prin intermediul Autoritatii Contractante.

Tn cazul in care Proiectantul considerd c3 datele ori informatiile disponibile sunt insuficiente si/sau nu pot fi asumate
de Proiectant, Proiectantul are obligatia de a realiza investigatii, studii ori analize suplimentare, pentru a se asigura
ca solutia tehnica propusa in DALI este optima si poate fi dezvoltata in etapele ulterioare de proiectare. Dacad este
cazul, Proiectantul va efectua si va raspunde pentru propriul audit energetic pentru fundamentarea solutiei tehnice
recomandate la nivel de DALI.

Tn cazul in care un Beneficiar al proiectului din domeniul eficientei energetice in cladirile publice notificd Autoritatea
Contractantd cu privire la renuntarea realizarii proiectului, auditul energetic aferent cladirii care a fost eliminata din
portofoliul proiectului va fi inlocuit cu un alt audit energetic pentru o alta clddire similard care va fi introdusa in
proiect. Daca nlocuirea nu este posibild, cantitatea de servicii care poate fi redusa, in raport cu cea care trebuia
prestatd conform contractului de servicii, este de 10% din numarul initial de audituri energetice. in oricare din cele
2 situatii, prin intermediul corespondentei, Autoritatea Contractanta va transmite o notificare cu privire la situatia
respectivd anterior emiterii ordinului de incepere a serviciilor. Tn cazul diminurii cantitatii, in notificare se va preciza
cantitatea de servicii care va fi redusd. Cu acordul Prestatorului de servicii, cantitatea ar putea fi diminuata si ulterior
emiterii ordinului de incepere, dacd activitatea de elaborare a documentatiei respective nu a fost demarata.

Pentru fiecare raport de audit energetic elaborat se vor prezenta 3 exemplare in format fizic in original, semnate si
stampilate, 1 exemplar complet in format electronic pdf provenit din scanarea pieselor scrise si desenate originale
si 1 exemplar complet in format electronic editabil, atdt piesele scrise cat si desenate (in format agreat cu
beneficiarul - de exemplu: format dwg, word etc.).

4.3.3. Activitatea 3 — Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie

Tn cadrul acestei activititi, sunt detaliate cerintele cu privire la subactivitdtile pe care trebuie sd le realizeze
Proiectantul in vederea elaborarii documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie.

Serviciile pe care Proiectantul le va realiza vor respecta cadrul legal aflat in vigoare, respectiv HG nr. 907/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.
50/1991 cu modificirile si completérile ulterioare, dupa caz, reglementari tehnice in vigoare, romane si europene
(standarde, normative, eurocoduri) care corespund cerintelor din caietul de sarcini.
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Cu privire la respectarea prinicipiului DNSH si abordarea imunizarii infrastructurii la schimbari climatice, in procesul
de elaborare a Solutiilor tehnice se va consulta Metodologia privind abordarea principiului DNSH si imunizarea
infrastructurii la schimbdrile climatice aferentd Programului Regional Sud-Est 2021-2027, precum si Ghidul
Solicitantului pentru Actiunea 2.1 ,Tmbuné&tatirea eficientei energetice a cladirilor publice (inclusiv a celor cu statut
de monument istoric) si a cladirilor rezidentiale in functie de potentialul de reducere a consumului, respectiv
reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora n functie de riscurile identificate {inclusiv seismice)”,
finantata din Programul Regional Sud-Est 2021-2027, documente disponile pe pagina web https://regiosudest.ro/.

Tn ceea ce priveste respectarea legislatiei privind masurile de crestere a performantei energetice aplicabile cladirilor
existente, Proiectantul va avea obligatia respectarii prevederilor din Ghidul privind implementarea méasurilor de
crestere a performantei energetice aplicabile cladirilor existente, in etapele de proiectare, executie si receptie,
exploatare si urmarire a comportédrii in timp pentru indeplinirea cerintelor nZEB, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr.
2819/02.11.2022 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1099 si 1099 bis, Partea I, din 15 noiembrie 2022.
Ghidul este publicat pe site-ul MLPDA - sectiunea ,Dezvoltare Teritoriald”, subsectiunea ,Constructii/Reglementri
tehnice”, la adresa mdlpa.ro/pages/reglementare27.

in ceea ce priveste respectarea legislatiei privind metodele de remediere in clidirile existente pentru reducerea
nivelului de radon, Proiectantul va avea obligatia respectdrii legislatiei existente la momentul
elaborarii documentatiilor. Solutiile propuse vor fi in concordanta cu Ghidul privind metodele de remediere in cl&diri
existente pentru reducerea nivelului de expunere la radon, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrérilor
Publice si Administratiei nr. 2219/13.10.2023, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr .967 bis, din 25
octombrie 2023. Ghidul este publicat pe site-ul MLPDA - sectiunea ,Dezvoltare Teritoriala”, subsectiunea
»Constructii/Reglementari tehnice”, la adresa https://www.mdlpa.ro/pages/reglementare24.

Buletinele de analiza si raportul cu rezultatele privind masurarea concentratiei de radon, cu respectarea
standardelor interne si internationale, pentru fiecare cladire in parte, vor fi puse la dispozitia proiectantului de citre
ADR SE. Aceste informatii respecta prevederile din Directiva CE 2013/59 EURATOM de stabilire a normelor de
securitate de baza privind protectia impotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiatiile ionizante, transpusé
in legislatia nationald prin HG 526/25.07.2018 si Ordinului presedintelui CNCAN Nr. 153/ 27.07.2023, publicat in MO
Nr. 729/ 08.08.2023, care completeazd si abrogd Ordinul presedintelui CNCAN Nr. 185/2019 privind aprobarea
Metodologiei pentru determinarea concentratiei de radon in aerul din interiorul clidirilor si de la locurile de munca.

Proiectantul va raspunde cu promptitudine tuturor cerintelor Autoritatii Contractante si/sau autoritatilor implicate
in proiect care vor fi determinate de schimbarile survenite in cadrul legislativ.

Proiectantul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea mésurilor
pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor proiectului Tn baza principiilor, standardelor, metodologiilor si
procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscului.

Proiectantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (dac3 sunt necesare in vederea indeplinirii
scopului proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare Autorititii Contractante.

a) Documentatia tehnicad pentru avizarea lucrdrilor de interventie

3.1 Documentatia tehnicad pentru avizarea lucrarilor de interventie
Subactivitdti care trebuie realizate de cdtre Proiectant:

e elaborarea documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie contindnd parti scrise si parti desenate, in
conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, cu modificdrile i completdrile ulterioare, precum si ale
reglementdrilor tehnice incidente;

e completarea si/sau modificarea documentatiei pentru avizarea lucrdrilor de interventie ca urmare a
recomandarilor verificatorului/verificatorilor contractati de citre Autoritatea Contractanti, daca este cazul.

Proiectantul va elabora documentatiile ludnd in considerare urmatoarele aspecte:

- inspectie vizuald in teren + raport detaliat asupra izolatiei termice, structurii si instalatiilor + interviu cu
reprezentantii cladirii;

- Intocmirea planurilor cadastrale (daca nu exista la momentul planificarii interventiei);

- analiza proiectelor de arhitectura si instalatii termice, sanitare, electrice (daca este cazul; daca nu, se vor realiza
planuri pentru situatia existentd; de obicel nu existd proiecte sau carte tehnic3 a constructiei);

- proiectarea lucrarilor de renovare energetica (izolatie termicd + instalatii HVAC & sanitare & electrice, curenti
slabi si puternici, protectie Tmpotriva trasnetului si impamantare, protectie impotriva incendiilor, detectie
incendiu, etc.);
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- seva avea in vedere evidentierea distinctd a costurilor privind montarea/inlocuirea/extinderea/ modernizarea
sistemelor de Tncalzire sau preparare a apei calde menajere bazate pe utilizarea lemnului sau a combustibililor
fosili, deoarece acestea vor determina cheltuieli investitionale neeligibile din perspectiva finantarii
nerambursabile a proiectului de renovare energeticd, ce vor trebui suportate de citre beneficiarii finali in cadrul
implementarii ulterioare a proiectului.

- estimarea cheltuielilor de renovare in ceea ce priveste eficienta energetica (eligibile + raportate in cel putin 2
scenarii), dar si dotarile legale minime (neeligibile); intocmirea listelor de cantitati, utilaje, devize, fise tehnice,
analize financiare (indicatori financiari ai investifiei);

- elaborarea partii scrise a documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie;
- elaborarea partii desenate a documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie;

- intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism (ex.
de la furnizorii de utilitati (ap3a, gaze naturale sau caldurd, energie electrici, etc.), Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgentd, Directia de Sanatate Publica, Politia Rutierd, etc.), dupd caz.

Livrabile principale

3. Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, elaboratad conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare si a reglementarilor tehnice incidente

Sub-livrabile

3.1. Piese scrise conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
3.2. Piese desenate (planse) conform HG nr. 907/2016, cu modificirile si completdrile ulterioare

3.3. Deviz General conform HG nr. 907/2016, cu modificdrile si completarile ulterioare, cu valoarea lucrarilor
identificate, pe categorii de lucrdri, estimate justificat pe baza costurilor lucrdrilor necesare a fi executate
pentru realizarea obiectului de investitii

3.4. Documentatie tehnica pregdtitd pentru incdrcarea in SEAP pentru procedura de achizifie publicd a
serviciilor de proiectare si executie

3.5. Propuneri de raspuns la solicitdrile de clarificdri/Puncte de vedere tehnice in cazul solicitarii acestora de
catre Beneficiari

La elaborarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie, Proiectantul va respecta continutul cadru
prevazut de legislatia n vigoare si solicitarile institutiilor abilitate pentru emiterea avizelor/acordurilor si
autorizatiilor.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie trebuie sa fie astfel elaboratd incat sa fie clard, sd asigure
informatii tehnice suficiente privind solutia tehnica care va fi dezvoltata in cadrul proiectului tehnic de executie 5i sa
raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale Autorittii Contractante.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie trebuie sd permita elaborarea proiectului tehnic de executie in
conformitate cu solutia tehnica propusd, fard sa fie necesard modificarea categoriilor de lucrari propuse. Se vor
propune doar solutii tehnice si materiale agrementate tehnic.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie se va elabora in conformitate cu concluziile expertizei tehnice si
a auditului energetic, cu concluziile studiilor de teren efectuate de Proiectant, dupa caz.

Proiectantul va elabora descrieri tehnice pentru fiecare utilaj/echipament tehnologic/dotare necesara functionarii
obiectivului de investitie conform destinatiei sale.

in documentatia tehnici este interzis a se face referiri sau trimiteri la méarci de fabric3, producatori ori comercianti
sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Pentru preturile utilizate la estimarea cheltuielilor pentru exécu;ia obiectivului de investitii, respectiv pentru
pricipalele materiale, dotari si echipamente se vor prezenta documente justificative, cum ar fi:

o oferte de pret obtinute de la furnizori;

e oferte de pret publicate pe site-uri de specialitate sau postate pe site-uri proprii de cdtre operatorii ecocomici,
etc., dar fara a se limita la aceste surse de pref;

e costuri de investitie estimate prin raportare la obiective de investitii similare;
e costuri de exploatare si intretinere estimate prin raportare la obiective de investitii similare.

NOTA: Solutiile tehnice propuse prin DALI trebuie s conducd obligatoriu la 0 economie de energie de minim 40%.
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Pentru fiecare DALI elaborat se vor prezenta 3 exemplare in format fizic in original, semnate si stampilate, 1 exemplar
complet in format electronic pdf provenit din scanarea pieselor scrise si desenate originale si 1 exemplar complet in
format electronic editabil, atat piesele scrise cat si desenate (inclusiv partea economica).

3.2 Pregatirea documentatiei tehnice pentru incdrcarea in SEAP

Avand in vedere faptul cd documentatia tehnica va fi utilizata in scopul achizitiei publice de servicii de proiectare si
executie sifsau bunuri, Proiectantul este responsabil de pregitirea documentatiei tehnico-economice pentru
documentatia de atribuire in vederea incarcarii in SEAP (va fine cont de restrictiile tehnice ale platformei
electronice).

3.3 Propuneri de rispuns la solicitdrile de clarificiri/Puncte de vedere tehnice

Tn cadrul procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie aferente
obiectivului de investitii, achizitie care va fi realizatd de cdtre Beneficiar, Proiectantul va raspunde, la cererea
Autoritdtii Contractante, la solicitarile de clarificari primite de la potentialii ofertanti referitoare la documentatiile
elaborate, daca este cazul.

b) Documentatii Tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a tuturor avizelor si acordurilor solicitate
prin acesta

Proiectantul este responsabil de elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si
aprobarilor solicitate de legea romana si detinatorii de utilitdti, iar la momentul depunerii ofertei trebuie sa evalueze
si 53 le includa in propunerea financiara.

Livrabile principale

4. Documentatii Tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a tuturor avizelor si acordurilor
solicitate prin acesta

Sub-livrabile

4.1. Documentatii Tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
4.2, Lista autorizatiilor, avizelor, acordurilor impuse de legislatia in vigoare

4.3. Documentatii Tehnice pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor

Proiectantul va elabora documentatiile necesare obtinerii Certificatului de Urbanism de catre Beneficiari.

Referitor la elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerera tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism, Proiectantul va respecta continutul cadru prevazut de legislatia in vigoare si solicitarile
institutiilor abilitate pentru emiterea avizelor/acordurilor si autorizatiilor.

Proiectantul va asigura respectarea tuturor conditionalitdtilor impuse in Certificatul de Urbanism, precum si a celor
mentionate in avize/acorduri si autorizatii.

Proiectantul trebuie sd se familiarizeze cu avizele necesare s5i procedurile aferente pentru obtinerea acestora si
trebuie sa le aiba Tn vedere la intocmirea graficului de prestare.

Proiectantul este responsabil de elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
solicitate de organismele autorizate, chiar daca acestea nu au fost mentionate in Certificatul de Urbanism ca fiind
necesare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si
normativelor specifice. :

Documentatiile necesare, solicitate prin Certificatul de Urbanism, vor fi elaborate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, iar Proiectantul le va transmite Autoritdtii Contractante, care la randul ei, le va pune la dispozitia
Beneficiarului, in a carui responsabilitate va intra initierea si parcurgerea demersurilor necesare pentru obfinerea
respectivelor avize, acorduri si autorizatii.

La solicitarea de completdri de cétre avizatori sau alte institutii competente si Tndreptatite, inclusiv comisia de
receptie a Autoritatii Contractante/CTE Beneficiar, se va trece la realizarea acestora, fara alte pretentii financiare din
partea Proiectantului. Beneficiarii vor fi responsabili cu achitarea contravalorii taxelor si tarifelor aferente obtinerii
avizelor si acordurilor.

4.4, Managementul proiectului

Agentia pentru Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est va indeplini rolul de Autoritate Contractantd
pentru acest proiect si va fi responsabild cu organizarea procedurii de achizitie publicd, monitorizarea si pldtile,
precum si raportarea catre finantator.
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Entitdtile publice lacale, respectiv entitatile care detin/au in administrare cladirile publice incluse in proiect vor avea
calitatea de Beneficiari. Beneficiarii au obligatia lansarii procedurilor de achizitie publicd a serviciilor de proiectare si
execufie in termen de maximum 90 de zile de la data primirii documentatiei tehnico-economice de la ADR SE.

Pentru derularea si implementarea prezentului contract de servicii si a activitdtilor asociate acestuia au
responsabilitati si urmatorii:

Proiectantul — ofertantul castigator care va semna contractul de servicii de proiectare aferent procedurii de achizitie
publica, procedura pentru care a fost elaborat prezentul caiet de sarcini.

Consultantul - ofertantul castigator care va semna contractul de servicii de verificare tehnica a proiectarii in urma
finalizarii procedurii de atribuire a contractului de servicii.

Autoritatea Contractantd, conform procedurilor sale interne, va nominaliza una sau mai multe persoane
responsabile cu supervizarea si monitorizarea implementérii serviciilor, clarificarea problemelor care pot aparea pe
parcursul deruldrii contractului, aprobarea diferitelor livrabile specifice si a altor activitaji desfasurate de Proiectant.

Autoritatea Contractantd acorda o importantd deosebitd finalizdrii cu succes si la un nivel de calitate ridicat a
serviciilor solicitate si se va implica activ in susfinerea Proiectantului in vederea indeplinirii activitatilor care fi revin.

Autoritatea Contractanta se va concentra asupra:

= Colectdrii si transmiterii catre Proiectant, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor si studiilor
existente care au relevantd pentru proiect;

= Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate de catre Proiectant;
= Asigurarea comunicarii cu Beneficiarii si alte parti implicate in derularea proiectului;

= Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigurdrii calitdtii acestora si finalizarii in termenul
contractat.

Suplimentar fatd de cele de mai sus, Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Proiectantului orice alte
informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de catre acesta.

5. LOCALIZARE $I PERIOADA DE PRESTARE

5.1. Localizare

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Proiectantului. Cu
toate acestea, scopul Contractului implica si:

= derularea de activitdti la amplasamentul obiectivului de investitii;

= interacfiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri in legaturad cu
obiectivul de investitii;

= derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante.
O intdlnire initiala intre Proiectant si Autoritatea Contractantd va fi organizata n Bréila, la sediul ADR SE.

Tn vederea facilitarii comunic3ril cu toate pirtile implicate in derularea proiectului, Proiectantul va rdspunde prompt
solicitarilor Autoritdtii Contractante si se va prezenta la sedintele, intélnirile, etc. organizate de aceasta.

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Proiectantul este responsabil de asigurarea unui mediu de
lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

5.2. Data de incepere a prestarii serviciilor si perioada de realizare a acestora

Data de incepere a prestarii serviciilor este in prima zi lucrdtoare de la data comunicarii de catre Autoritatea
Contractantd a Ordinului de incepere a serviciilor. Ordinul de incepere a serviciilor va fi comunicat Prestatorului in
termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie.

Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului este de 18 luni si se va desfasura in 2 etape, astfel:

Etapa | — Elaborarea documentatiei de proiectare faza DALI, inclusiv elaborarea expertizei tehnice, a auditului
energetic si a documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor si acordurilor solicitate prin
acesta, semnate si stampilate de catre verificatori tehnici:

— 15 luni de la data comunicérii Ordinului de incepere a serviciilor (Luna 1 - Luna 15).

Etapa 2 — Consiliere acordatd Beneficiarilor, |a solicitarea acestora, prin transmiterea de raspunsuri |a solicitarile de
clarificdri tehnice Tn cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare si executie care urmeaza a fi organizate de
catre Beneficiari.
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Beneficiarii au obligatia \ansarii procedurilor de achizitie publicd a serviciilor de proiectare si executie 1n termen de

maximum 90 de zile de \a data primirii documentatiei tehn'lco-economice de la ADR SE. Durata prestarii serviciilor

pana la data limitd de depunere 3 ofertelor in cadrul proceduri\or de achizitie @ serviciilor de

se poate prelungi
ag/20165i2 actelor normative

proiectare si executie, care yor fi organizate de catre geneficiari in conditiile Legii nr.
ce deriva din aceasta, In baza conditiilor contractuale.

Din punct de vedere functional, etapa 1 esté structuratd, astfel:

e Elaborarea de catre Proiectant 3 documentati‘ﬂor tehnico—economice faza DAL, inclusiv elaborarea

expertizel tehnice, @ auditului energeticsia documenta’;‘ﬂlor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si
a avizelor $i acordurilor solicitate prin acesta;

s Completarea sifsau modificarea documentatiilor tehnico-economice faza DAL, inclusiv a documentatiilor
pentru obtinerea Certificatului de Urbanism §i 3 avizelor §i acordurilor solicitate prin acesta ca urmare 2
solicitarilor verificatorilor tehnici contractati de catre Autoritatea Contractantd;

e Predarea jivrabilelor catre Autoritated Contractanta, 2 documentatiel de proiectare faza DAL inclusiv
documentat’lile pentru obtinerea Certificatulul de Urbanism sia avizelor si acordurilor solicitate prin acesta,
semnate i stampilate de catre verificatori tehnici §i receptia acestora.

calendarul predaril livrabilelor catre Autoritatea Contractantd, respectiv 2 documentatiei de proiectare faza DAL,
inclusiv a documentatii!or pentru obtinerea Certificatului de Urbanism sia avizelor §i acordurilor solicitate prin

acesta, In yederea yerificarii, pentru fiecare lot in parte:

Numar de documentatil DALI predate
catre Autoritatea Contractanté

Nr. total

de la 4 luni 1a 9 luni la 14 luni
cladiri de la data dela data de la data
din lot comunicarii comunicarii comunicarii

Ordinului
de incepere

Ordinului de Ordinului

ottt == servicii de audit energetic, expertiza
tehnica si elaborare DAL, in vederea eficientizaril
energetice @ cladirilor publice din judetul Braila,
avand functiuniin domeniul ?nvétémémului (UAT
municipiul Braila)

lot 2 — servicii de audit energetic, expertiza
tehnica §i elaborare DALL, in vederea eficientizarii
energetice @ cladirilor publice din judetele Braila
5 Buzay, avand functiuni domeniile
Tnvé'gémantului si administratiei (UAT municipiul

BuzZayY, UAT orag lanca si UAT comuna Movila
Miresii din judetul graila)

Lot 3 — Servicii de audit energetic, expertizé
tehnica sl elaborare DAL, in vederea eficientizarii
energetice 3 cladirilor publice din judetul Buzau,
avand functiuni in domeniile invﬁtémﬁntuiui si

administratiei (UAT judetul Buzau, UAT
municipiul Ramnicu Sarat, UAT orase §i comune
din judetul Buzau)
ot 4 — servicii de audit energetic, expertiza
tehnica §i elaborare DALL, in vederea eficientizaril
energetice @ cladirilor publice din jude’gul
constanta, avand funcgiuni in domeniul
Tn\ré’;ﬁméntuiui prescolar, primar si secundar,
profesional si tehnic (VAT municipiul Constanta)

—
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Nr.
crt.

Loturi

Nr. total
de
cladiri
din lot

Numar de documentatii DALI predate
catre Autoritatea Contractanta

la 4 luni

de la data
comunicarii
Ordinului de

incepere

la 9 luni
de la data
comunicarii
Ordinului
de incepere

la 14 luni

de la data
comunicarii

Ordinului
de incepere

Lot 5 — Servicii de audit energetic, expertiza
tehnica si elaborare DALI, in vedereaeficientizarii
energetice a cladirilor publice din judetul
Constanta, avand functiuni in domeniul
fnvatamantului primar si secundar, profesional si
tehnic (UAT municipiul Constanta)

Lot 6 - Servicii de audit energetic, expertiza
tehnica si elaborare DALI, in vedereaeficientizarii
energetice a cladirilor publice din judetul
6 | Constanta, avand functiuni fn domeniile 9 2 3 4
fnvatamantului si  administratiei(UAT judetul
Constanta, UAT municipiul Constanta si UAT orase
din judetul Constanta)

Lot 7 — Servicii de audit energetic, expertiza
tehnica si elaborare DALI, in vedereaeficientizarii
energetice a cladirilor publice din judetele Galati
7 | si Vrancea, avand functiuni in domeniile 15 4 5 6
fnvatamantului si administratiei (Universitatea
Dunarea de Jos Galati, UAT judetul Galati, UAT
oras Panciu si UAT comune din judetul Vrancea)
Lot 8 — Servicii de audit energetic, expertiza
tehnica si elaborare DALI, in vedereaeficientizarii
energetice a cladirilor publice din judetul Galati,
avand functiuni indomeniile invatamantului si
administratiei(UAT municipii, UAT orase si UAT
comune din judeful Galati)

Lot 9 - Servicii de audit energetic, expertiza
tehnica si elaborare DALI, in vedereaeficientizarii
9 | energetice a cladirilor publice din judetul Galati, 12 3 4 5
avand functiuni indomeniul sanatatii (UAT judetul
Galati)

Lot 10 - Servicii de audit energetic, expertiza
tehnica si elaborare DALI, in vederea eficientizarii
energetice a cladirilor publice din judetele Braila,
10 | Constanta, Buzdu, Vrancea, avand functiuni 17 4 6 7
indomeniul sanatatii (UAT municipiul Braila, UAT
judetul Constanta, UAT judetul Buzau, UAT orase
din judetul Vrancea)

12 3 4 5

16 3 6 7

Total 126 28 44 54

Notd: In cazul atribuirii mai multor loturi aceluiasi operator economic, la solicitarea justificatd a acestuia, calendarul
preddrii livrabilelor poate fi modificat prin act aditional la contract, cu respectarea numdrului total de documentatii
care trebuie predate lo fiecare din cele 3 termene, conform tabelului de mai sus, fdrd a se mai lua in considerare
defalcarea pe loturi.

Termenele de predare mentionate in tabelul de mai sus se refera la livrabile complete conform prevederilor legale
si nu includ perioadele de verificare de catre Autoritatea Contractantd/verificatori tehnici, completare/revizuire de
catre Proiectant, daca este cazul, si receptie.

Caiet de sarcini: Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare DAL, in vederea eficientizarii
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Activitatile contractului se pot adapta scopului acestuia, pe durata de implementare, acest aspect va fi luat in
considerare de catre Proiectant in elaborarea propunerii financiare, in alocarea personalului si pentru a asigura
conformitatea cu obiectivele stabilite in Caietul de sarcini.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul in care toate cerintele
mentionate in cadrul Contractului sunt indeplinite,

6. CERINTE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

6.1. Personal

Proiectantul va trebui sa asigure personal calificat in vederea indeplinirii eficiente a tuturor activitatilor solicitate in
cadrul prezentului contract si, in final, sa atinga obiectivele generale si specifice ale contractului.

Proiectantul va furniza personalul corespunzator {din punct de vedere al expertizei si al alocdrii timpului), precum si
echipamentele necesare in vederea finalizarii eficiente a tuturor activitatilor solicitate Tn cadrul Caietului de sarcini
si in vederea realizarii, in final, a obiectivelor specifice si generale ale proiectului.

Avand Tn vedere specificul proiectului de investitie, Autoritatea Contractantd se asteaptd ca activitatile sa fie
realizate de un Proiectant calificat, cu experientd ampla in domeniul proiectérii lucrarilor de reabilitare termici a
constructiilor civile.

Limba proiectului este limba romana.

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise. in cazul in care,
pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului,
Proiectantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in oferts, acesta va rdspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fird a solicita alte costuri suplimentare. in acest caz, costurile rezultate din
mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Proiectant in oferta sa, vor fi considerate a fi acoperite de
propunerea financiara depusi la faza de ofertare.

Pe toatd perioada de derulare a contractului, Proiectantul va avea obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
a asigura disponibilitatea personalului specializat in vederea indeplinirii in mod eficient si corespunzator a tuturor
serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.

Tn cazul in care se va considera necesar, Proiectantul va asigura personal administrativ (translator, sofer, etc) si de
suport pentru a sprijini activitatile expertilor nominalizafi in vederea unei bune implementari a prezentului contract.
Toate costurile legate de personalul administrativ si de suport vor fi suportate de catre Proiectant si vor fi incluse in
pretul contractului.

6.2. Cerinte pentru expertii cheie

Membrii personalului care vor juca un rol esential in derularea contractului de servicii vor fi numiti in continuare
~experti cheie”,

Consultantul va nominaliza in Propunerea tehnicd doar numele expertilor cheie si va include declaratiile de
disponibilitate si CV-urile numai pentru expertii cheie propusi, semnate de cdtre acestia.

Personalul care va avea un rol esential (expertii cheie) este compus minimal din:
= Expert cheie 1 - lider de echipg; -
= Expert cheie 2 — expert tehnic constructii civile;
= Expert cheie 3 — auditor energetic pentru cladiri;
s Expert cheie 4 - inginer (proiectant) constructii civile;
= Expert cheie 5 - inginer (proiectant) instalatii termice/ventilare/climatizare;

= Expert cheie 6 - inginer (proiectant) instalatii electrice.

Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile de mai sus.
Cerinte minime pentru expertii cheie
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Expert-cheie

Calificari si abilitati

Experienta profesionala specifica

Expert cheie 1 -
Lider echipa

Studii superioare in domeniul
constructiilor finalizate prin
diploma de inginer emisa de o
Facultate/ Universitate / diploma
de arhitect

Experienta in coordonarea a cel putin un contract
pentru elaborarea unei documentatii tehnico-
economice faza studiu de fezabilitate/DALI/
proiect tehnic/detalii de executie pentru
constructii civile, ce vizeaza cel putin o constructie
care se incadreaza minim la categoria de
importanta C (constructii de importanta normala).
Pentru aceastd pozifie se acceptd titulatura
Coordonator/ Manager de proiect/ Sef de proiect/
Responsabil proiect sau echivalent.

Expert cheie 2 -
Expert tehnic

atestatul/legitimatia  aflatd Tn
termen de valabilitate pentru
domeniile Al si A2 *)

Nu se aplica.

Expert cheie 3 -

pentru cladiri

Auditor energetic

atestatul pentru gradul | pentru
specialitatea constructii si instalatii
(AEci) aflat Tn termen de
valabilitate**).

Nu se aplica.

Expert cheie 4 —
Inginer
(proiectant)
constructii civile

Studii superioare in domeniul
tehnic/ ingineresc
(specializarea/profilul constructii
civile, industriale si agricole)
finalizate prin diploma de licenta
sau examen de diploma

Experientd in domeniul aferent pozitiei pentru
care este propus in elaborarea a cel pugin o
documentatie tehnico-economica faza studiu de
fezabilitate/ DALI/ proiect tehnic/ detalii de
executie pentru specialitatea rezistenta aferentd
unei constructii civile, ce vizeazd minim o
constructie care se incadreazd minim in categoria
de importantd C (constructii de importanta
normald).

Expert cheie 5 —
Inginer
(proiectant)
instalatii
termice/
ventilare/
climatizare

Studii superioare in domeniul
tehnic/ingineresc
{specializarea/profilul instalatii
pentru constructii) finalizate prin
diploma de licenta sau examen de
diploma

Experientd in domeniul aferent pozitiei pentru
care este propus in elaborarea a cel putin o
documentatie tehnico-economica faza studiu de
fezahilitate/ DALI/ proiect tehnic/ detalii de
executie pentru instalatii aferente constructiilor
civile, ce vizeazd minim o constructie care se
incadreaza cel putin la categoria de importanta C
(constructii de importantd normald).

inginer
(proiectant)

Expert cheie 6 -

instalatii electrice

Studii superioare n domeniul
electric/energetic, finalizate cu
diploma de licenta sau examen de
diploma.

Experienta in domeniul aferent pozitiei pentru
care este propus in elaborarea a cel putin o
documentatie tehnico-economica faza studiu de
fezabilitate/ DALI/ proiect tehnic/ detalii de
executie pentru instalatii aferente constructiilor
civile, ce vizeazd minim o construcfie care se
incadreazd cel putin la categoria de importantd C
{constructii de importanta normala).

*) Profesia de expert tehnic atestat se regdseste la pozitia 10 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind
recunoasterea diplomelor si calificdrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romdnia, cu modificdrile si

completdrile ulterioare.

**) Profesia de auditor energetic se regdseste la pozitia 12 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind
recunoasterea diplomelor si calificdrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romdnia, cu modificdrile si

completdrile ulterioare.

Se vor nominaliza experti cheie diferiti pentru fiecare din pozitiile de mai sus. Persoanele din categoria experti cheie
nu pot fi nominalizate si ca experti non-cheie.

Actele normative care impun ca expertii tehnici si auditorii energetici sa fie atestati sunt urmatoarele:

Caiet de sarcini: Servicii de audit energetic, expertiza tehnicid si elaborare DALI, in vederea eficientizarii
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Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 765 din 30.11.2016;

H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a
execufiei lucrarilor si a constructiilor, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 286/11.12.1995;

Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si administratiei nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii
privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici;

Procedura privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici publicata
aprobata prin O. MDLPA nr.817/2021 si publicatd in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, Nr. 667 bis;

Ordinul ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2237/2010 privind aprobarea Regulamentului
atestarea auditorilor energetici pentru cladiri, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru modificarea si completarea
reglementarii tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", aprobata
prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2237/2010, cu modificirile ulterioare.

Tn cazul expertilor tehnici si auditorilor energetici, cetdteni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului
Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obtinute pe teritoriul unui stat tert, se permite
prezentarea certificarilor/autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rezidentd cu respectarea procedurilor de
atestare.

Pentru demonstrarea calificdrii si experientei, pentru fiecare expert cheie se vor prezenta documente relevante
pentru pozitia solicitata in cadrul prezentei proceduri, si anume:

= Curriculum Vitae (Formularul nr. 12) si Anexa la Formularul nr. 12 - "Experienta relevanta a expertilor cheie
n vederea acordarii punctajului", semnate de fiecare expert si de reprezentantul Ofertantului;

= documentele suport pentru sustinerea calificarii necesare pentru experti cheie nr. 1, 4, 5 si 6: diplome de
studii relevante pentru a desfasura activitatea pentru pozitia propusd si mentionate in CV, relevante pentru
prestarea serviciilor;

= documentele suport pentru sustinerea calificarii necesare pentru expertii cheie nr. 2 si 3:
atestatele/autorizatiile specifice relevante pentru a desfasura activitatea pentru pozitia propusa si
menfionate in CV, relevante pentru prestarea serviciilor;

® alte documente suport pentru sustinerea experientei profesionale specifice care demonstreaza experienta
specifica solicitatd (referinte de la angajatori sau beneficiari/ fise de post/ fise de pontaj, extrase din
documente, etc.). Aceste documente suport relevante trebuie sa fie suficient de detaliate astfel incat sa
probeze experienta profesionald solicitata fiecarui expert in cadrul documentatiei de atribuire.

Din aceste documente trebuie s& rezulte calificarea si experienta specifica solicitata Tn Caietul de sarcini.

Personalul solicitat anterior reprezinti o cerinta minima. Tn cadrul ofertei sale, Proiectantul va stabili componenta
echipei sale (respectand in orice caz cerintele minime enuntate anterior) conform experientei si planului sdu de
realizare a obiectivelor stabilite in prezentul document.

Expert-cheie

Activitati

Expert cheie 1 -
Lider echipa

coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al documentatiei
tehnico-economice a proiectului;

participarea la elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare
siin legdtura cu obiectivul de investitii;

asigurarea managementului contractului;

indeplinirea altor activitd{i rezultate din prevederile contractului {(ex. reprezints
Proiectantul in relatiile cu toate partile implicate, monitorizeazd modul in care sunt
implementate toate activitatile din contract, participa la elaborarea punctelor de
vedere).

Expert cheie 2 —
Expert tehnic

elaborarea si semnarea raportului de expertiza tehnicd, care cuprinde, dupa caz,
incercari, relevee, analize si evaludri, necesare determinarii starii tehnice a
constructiei existente, a modului in care au fost executate lucrdrile de constructie
sau a modului in care un proiect respecta reglementdrile tehnice in vederea
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile prevazute de legislatia specifica, in
conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018.

participarea la elaborarea punctelor de vedere ale proiectantului, verificarea,
semnarea 5i stampilarea partii scrise si desenate din DAL! din punct de vedere al
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Expert-cheie Activitati

respectarii reglementarile tehnice in vederea asigurarii cerin{elor fundamentale
aplicabile prevazute de legislatia specifica, precum si a concluziilor si solutiilor
stabilite prin raportul de expertiza tehnic3, in conformitate cu prevederile HG nr.

742/2018.
Expert cheie 3 — e elaborarea si semnarea raportului de audit energetic;
Auditor tehnic pentru e elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii;
cladiri e participarea la elaborarea punctelor de vedere ale proiectantului, semnarea si

stampilarea partii scrise si desenate din DALI din punct de vedere al respectarii
solutiilor stabilite.

Expert cheie 4 — e participarea la elaborarea livrabilelor specifice si coordonarea elaborarii
Inginer (proiectant) documentatiei tehnico-economice a proiectului — constructii civile;
constructii civile e colaborarea cu auditorul energetic si expertul tehnic;

e participarea la elaborarea punctelor de vedere.
Expert cheie 5 — e participarea la elaborarea livrabilelor specifice si coordonarea elaborarii
Inginer (proiectant) documentatiei tehnico-economice a proiectului — specialitatea instalatii termice,
instalatii termice, HVAC, 5.2;
ventilare, climatizare e colaborarea cu auditorul energetic si expertul tehnic;

e participarea la elaborarea punctelor de vedere.

Expert cheie 6 - inginer | ® participarea la elaborarea livrabilelor specifice si coordonarea elaborarii
(proiectant)  instalatii documentatiei tehnico-economice a proiectului —specialitatea instalatii electrice;
electrice e colaborarea cu auditorul energetic si expertul tehnic;

e participarea la elaborarea punctelor de vedere.

6.3. Alti experti

Numarul si profilul altor experti vor fi stabilite de catre Proiectant, pentru a acoperi toate activitatile proiectului in
perioada de executie a contractului si pentru indeplinirea conforma a parametrilor de timp si cost contractati.

Fard a afecta dreptul Proiectantului de a propune expertii pe care fi considera potriviti pentru realizarea activitatilor,
echipa de ingineri proiectanti care isi vor desfdsura activitatea sub coordonarea expertilor-cheie trebuie sa acopere
necesitatile contractului. Echipa de proiectare va cuprinde un arhitect si ingineri proiectanti pentru toate categoriile
de lucrari (constructii civile, instalatii electrice, instalatii termice (inclusiv pompe de cdldura), instalajii sanitare,
instalatii de gaz, sisteme fotovoltaice, panouri solare, sisteme de securitate, apdrarea impotriva incendiilor, s.a.) si
pentru studiile de teren necesare proiectarii (topografic, geologic, s.a).

in Propunerea tehnici se vor prezenta resursele umane alocate activitatilor, structura echipei propuse pentru
realizarea serviciilor, se va realiza o descriere a profilului expertilor propusi in corelare cu planul de lucru propus
pentru elaborarea livrabilelor si atingerea rezultatelor contractului.

Expertii care vor fi nominalizati in echipa de proiectare dupa semnarea contractului nu trebuie sa fie in conflict de
interese Tn exercitarea activitatilor din cadrul contractului.

Toate costurile aferente personalului Proiectantului, precum si cele pentru personal auxiliar (secretard, sofer, etc.)
se vor include Tn tariful livrabilelor si/sau Tn costurile unitare ale expertilor, dupa caz.

6.4. Alte cerinte obligatorii

Pe parcursul deruldrii activitafii, Proiectantul va monitoriza conformarea cu procedurile specifice stabilite prin
legislatia incidentd in vigoare la acea datd, atat in etapa de elaborare a documentatiilor tehnice, anterior inceperii
lucrdrilor de construire, cat si pe toatd durata de realizare a lucrarilor de construire.

Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor serviciilor si personalului necesar a fi implicat in activitatile
contractului pentru a obtine rezultatele preconizate in limitele de timp si cost contractate, in conformitate cu
descrierea din cadrul prezentului Caiet de Sarcini 5i a constrangerilor programului de finantare. Proiectantul va fi
singurul responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare si/sau a oricdror altor asemenea necesare
expertilor desemnati pentru realizarea corespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.

Proiectantul va asigura personalul necesar in functie de cerintele descrise in prezentul Caiet de Sarcini si a legislatiei
aplicabile in vigoare.

Tnlocuirea oricdruia dintre experti sau suplimentarea ulterioard a personalului echipei Proiectantului va fi realizatd
numai cu acceptul Autorititii Contractante. Tn cazul in care un membru al Personalului, care are rol de expert-cheie,
trebuie inlocuit, persoana care il inlocuieste trebuie si indeplineasca cel pugin aceleasi criterii de calificare/selectie
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prevazute in cadrul documentatiei de atribuire, precum si sa se demonstreze c3, la momentul aplicarii factorilor de
evaluare, aceasta ar fi obtinut cel putin acelasi punctaj ca cel obtinut de persoana nlocuitd. Personalul poate fi
inlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
numai in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Tn conformitate cu art. 31 din Legea 10/1995, republicat, cu modificirile si completarile ulterioare, operatorul
ecanomic declarat castigator are obligatia ,sd incheie asigurari de raspundere civild profesionald la societati de
asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiard pe durata implementdrii contractului de
consultanta/supervizare, iar specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, au obligatia s3
fncheie asigurari de raspundere civild profesionald, cu valabilitate pe durata exercitdrii dreptului de practica prin
desfasurarea efectiva a activitatilor specifice pentru care au fost autorizati/atestati.”

Asigurarea prezentatd de catre ofertantul castigator trebuie sa acopere valoarea contractului aferent fiecarui lot si
sa fie valabila pe toatd durata prestarii serviciilor.

Pe intreaga perioada de derulare a contractului, expertii Proiectantului nu trebuie sa se regaseasca in nicio situatie
de naturd a da nastere unui conflict de interese in legatura cu sarcinile pentru care sunt responsabili. Astfel, expertii
Proiectantului vor evita orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul prevederilor
legislatiei privind achizitiile publice si a altor prevederi legale care reglementeaza activitatea profesionala.

Proiectantul se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor si datelor si sa le utilizeze exclusiv in vederea
realizdrii serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri. La finalul activitatii, expertilor nu le este permis sa utilizeze
orice parte a vreunei propuneri, copii sau note, fie pe hértie, fie in format electronic, referitoare la proiectul finantat,
documentatiile tehnice verificate sau documentele elaborate in cadrul contractului de servicii.

Proiectantul se obligd sd nu aibd o conduitd, sd nu se angajeze in actiuni si/sau sd nu realizeze acte care pot fi
calificate drept fapte de coruptie (luare de mit3, dare de mit3, trafic de influentd, cumparare de influenta), spalare
de bani, evaziune fiscald si/sau orice altd activitate similard, reglementata in mod corespunzator de legea penald in
vigoare. Tn acest sens, Proiectantul se obligd s respecte, in mod strict si pe deplin, toate dispozitiile legale relevante
n aceastd materie.

6.5. Facilitati care vor fi furnizate de cdtre Proiectant

Proiectantul va asigura echipamentele necesare expertilor in vederea desfasurarii activitaiii in mod corespunzator.

Proiectantul se va asigura cd exista suficient personal administrativ, de secretariat, permitand astfel expertilor sa se
concentreze asupra principalelor lor responsabilitati.

Proiectantul se va asigura, de asemenea, cd membrii personalului sau sunt dotati adecvat cu calculatoare/ laptop-
uri, imprimante si orice alte echipamente tehnice, tehnologii 5i software necesare pentru realizarea serviciilor
solicitate conform caietului de sarcini.

Daci Proiectantul este o asociere, aranjamentele ar trebui sa permitd un maximum de eficienta si operabilitate in
implementarea contractului.

Proiectantul este rdspunzétor de asigurarea echiparii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a intrefinerii sale
si a tuturor utilitatilor pe parcursul deruldrii contractului.

Proiectantul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitdtii echipamentelor sale tehnologice, precum si a altor
elemente privind baza sa tehnico-materiala necesard indeplinirii serviciilor solicitate conform acestui caiet de sarcini
si a planului de activitate prezentat.

Disponibilitatea resurselor sale trebuie sa fie asiguratd de cdtre Proiectant, pe toatd perioada de implementare a
serviciilor solicitate.

7. PROPUNERE TEHNICA

Propunerea tehnica trebuie prezentatd de o maniera si la un nivel de detaliere suficiente pentru a permite comisiei
de evaluare si identifice cu usurinta gradul in care acestea rdspund prevederilor, cerintelor si necesitatilor incluse
n acest Caiet de Sarcini. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat 5i complet in corelare cu prevederile
Caietului de Sarcini.

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente, ca parte a propunerii sale tehnice:

7.1. Metodologia propusa pentru implementarea contractului

Ofertantii vor prezenta modul de realizare a activitatilor indicate in caietul de sarcini pentru realizarea documentatiei
de proiectare.
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Elementele pe care Comisia de Evaluare le va avea in vedere atunci cdnd va evalua metodologia pe care ofertantul
0 va prezenta pentru realizarea serviciilor vor fi:

=  obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;

*  modul de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.
Astfel, ofertantii vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:

= indicarea activitatilor care vor fi realizate in cadrul contractului;

= identificarea si explicitarea aspectelor-cheie pentru realizarea obiectului contractului i atingerea rezultatelor
asteptate;

= modalitatea de realizare a activitatilor pentru a indeplini responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini.

Ofertantul va justifica modul in care va proiecta lucrérile care necesitd autorizatie, cum ar fi: IGPR, I1SU, ANRE, etc.
sau echivalent (cerinte de autorizare a Proiectantului si cerinte de autorizare a personalului).

Ofertantul va prezenta modalitatea prin care va dispune efectiv de autorizatiile/atestatele necesare executdrii
categoriilor de lucrari care necesita detinerea unei autorizatii/atestat pentru a demonstra cd va realiza contractul in
conditii de legalitate.

Ofertantul va prezenta modalitatea prin care va dispune efectiv de autorizatiile/atestatele personalului ce urmeaza
a fi utilizat in vederea executarii lucrarilor care necesitd definerea unei autorizatii/atestat pentru a demonstra c3 va
realiza contractul Tn conditii de legalitate.

Notd: In cazul in care Ofertantul nu detine autorizatiile/atestatele necesare executdrii categoriilor de lucrdri care
necesitd detinerea unei autorizatii/atestat si/sau nu are angajat personal autorizat, nu este suficientd simpla
nominalizare si indicare a raportului juridic cu operatorii economici autorizati.

7.2, Planul de lucru pentru realizarea serviciilor

Ofertantul va prezenta planul de lucru pentru realizarea serviciilor.
Din planul de lucru trebuie sd rezulte:

= activitdtile si subactivitdtile, asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Caietului de sarcini. Ofertantul poate
detalia activitatile/subactivitdtile prevdzute in Caietul de sarcini;

= serviciile/livrabilele care vor fi realizate de fiecare asociat/subcontractant, daca este cazul;
» indicarea duratei de timp pentru realizarea fiecarei activitati/subactivitati;
=  prezentarea succesiunii activitatilor/subactivitatilor.

Ofertantul va prezenta Graficul de prestare a serviciilor, intocmit astfel incat durata activitatilor sa corespunda
complexitatii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare sa fie stabilitd in functie de
logica relatiei dintre acestea.

Durata prevazuta pentru fiecare activitate/subactivitate trebuie corelatd cu resursele identificate pentru
desfasurarea acestora.

Toti ofertantii sunt obligati ca la elaborarea ofertei sd tind seama de termenele si numdrul livrabilelor prevézute la
cap. 5.2 din caietul de sarcini, in caz contrar oferta urmdnd a fi respinsd.

Ofertantii vor realiza o descriere a modului de asigurarea a suportului/back-stopping (secretariat, asigurarea de
transport cu sau fard sofer, multiplicarea documentelor, preluarea apelurilor telefonice, centralizarea mesajelor,
s.a.) pe perioada deruldrii Contractului la nivelul Ofertantului.

Ofertantii vor completa sectiunea specificd din Formularul nr. 11.

7.3. Asigurarea resurselor pentru realizarea activitatilor contractului

(1) Resurse umane si materiale
Se vor indica care sunt resursele umane si materiale necesare implementarii contractului.
Se vor prezenta informatii care sa demonstreze cd Ofertantul va avea acces la resurse umane si resurse materiale.

a) Resursele umane (experti cheie, alti experti, personal suport, s.a.) identificate de Ofertant trebuie sd fie corelate
cu complexitatea fiecdrei activitapi.
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Se va prezenta personalul propus pentru executarea lucrarilor: experti cheie, alti experti, personal suport, s.a., numar
de persoane pentru fiecare activitate/subactivitate.

Pentru persoanele pentru care este impusa, prin legislatia de specialitate din domeniul obiectului contractului ce
urmeaza a fi atribuit, prezentarea unei certificari specifice, fara de care acestia nu au dreptul de a exercita activitatea
in cauza, Ofertantul va descrie modul in care si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii
(angajati), caz n care vor fi prezentate persoanele in cauzj, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.

Se va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sd identifice in mod clar tot personalul {(ex. numarul si specializarile
expertilor non-cheie).

b) [Resursele materiale (spatii de lucru, echipamente, utilaje, s.a.) identificate de Ofertant trebuie sd fie corelate cu
complexitatea fiecdrei activitati].

Pentru obtinerea asiguradrii cd serviciile solicitate sunt realizate corespunzator cerintelor, Ofertantul va prezenta
informatii despre resursele materiale pe care le va utiliza efectiv pentru prestarea serviciilor din cadrul contractului
de proiectare.

Se va prezenta modalitatea de acces la resursele materiale; se va mentiona modalitatea prin care va intra n posesia
lor, regimul juridic al acestora (proprietate, inchiriere, comodat).

Se vor prezenta informatii referitoare la momentele din planul de lucru/graficul de activitati cind va intentiona sa
utilizeze resursele (echipamente, utilaje) si va justifica propunerea sa tinand cont de echipamentele necesare pentru
realizarea corespunzatoare a serviciilor.

Se va respecta structura/forma de prezentare a informatiilor referitoare la resursele materiale din Formularul nr.
11.

c) Pentru fiecare activitate/subactivitate identificatd se vor indica resursele umane si materiale necesare pentru
realizarea acestora.

Ofertantii vor completa sectiunea specificd din Formularul nr. 11.
(2) Expertii cheie
Ofertantul va indica expertii cheie nominalizati sa indeplineasca cerintele contractului.

Calificarile i experienta profesionald a expertilor cheie nominalizati trebuie sa corespunda cerinfelor din Caietul de
sarcini.

Se vor prezenta informatii relevante pentru expertii cheie (ex. descriere a profilului expertilor cheie propusi) si se
vor anexa documente suport pentru demonstrarea cerintelor minime solicitate.

Ofertantii vor completa Formularul nr. 12, Anexa la Formularul nr. 12 si Formularul nr. 13 pentru fiecare din expertii
cheie nominalizati in Propunerea tehnica.

(3) Asigurarea disponibilitatii expertilor

Ofertantii vor indica modalitatea in care vor asigura expertii solicitati de Autoritatea Contractantd, atat in ceea ce
priveste disponibilitatea acestora de a incepe activitatea la data indicatd in solicitarea Autoritdtii Contractante, cat
si in ceea ce priveste disponibilitatea acestora pe intreaga perioada necesard pentru derularea activitatilor specifice
pentru care sunt propusi.

Ofertantul va descrie modul in care si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii (angajati), fie
prin subcontractarea unor activitati, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obftinerii serviciilor respective.

Modalitatea de asigurare a disponibilitatii expertilor va fi corelatd cu propunerea financiara.

Ofertantii vor completa sectiunea specificd din Formularul nr. 11.

7.4. Alte aspecte

Ofertantul (ofertant, ofertant asociat, subcontractant) va prezenta declaratie pe proprie raspundere din care sa
rezulte faptul cd la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca
care sunt in vigoare in Romania, precum si ci |e va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt Tn vigoare la nivel national si se refera la conditiile privind
sanitatea si securitatea muncii, se pot obfine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul
https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.
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Reglementdrile Tn vigoare la nivel national referitoare la protectia mediului pot fi consultate la adresa de internet
www.mmediu.ro

Ofertantii vor completa Formularul 10 - Declaratie privind respectarea masurilor referitoare la conditiile de munci
§i protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca.

8. PROPUNERE FINANCIARA
Propunerea financiard va fi prezentatd in conformitate cu Anexa 1 la Formularul nr. 8.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantii vor trebui s& aib3 in vedere toate cheltuielile necesare pentru ca
serviciile sa corespunda cerintelor prezentului Caiet de Sarcini cu respectarea prevederilor cap. 10 “Informatii cu
privire la plati”.

9. LIVRABILE

Transmiterea si aprobarea livrabilelor

Livrabilele sunt reprezentate de documentatiile descrise la Cap.4.3. Acestea vor fi predate de Proiectant si
receptionate de catre Autoritatea Contractantd, purtand semndatura si stampila verificatorilor tehnici pe specialitati,
Tnsotite de referatele de verificare ale acestora, acolo unde este cazul.

La data predatrii fiecareia dintre documentatiile prevazute in Caietul de Sarcini, Partile vor incheia proces - verbal de
receptie prin intermediul caruia se va atesta recepfia de catre Autoritatea Contractantd a documentatiilor previzute
in Contract.

La data prestarii corespunzdtoare a tuturor Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, Partile vor proceda la
incheierea Procesului-verbal de receptie final3.

Termenul de acceptare si receptie a livrabilelor de catre Autoritatea Contractanta este de 30 zile calendaristice de
la data fiecdrei predari, acest termen incluzand si verificarea de citre verificatorii tehnici.

Proiectantul va comunica direct cu verificatorii tehnici in vederea asigurdrii respectdrii cerintelor legale in
conformitate cu cadrul de reglementare national in domeniu, atat pentru verificarea DALI, cét si pentru verificarea
documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor si acordurilor solicitate prin acesta.

Dupa verificarea documentatiilor tehnico-economice, eventualele modificdri, completdri, etc. solicitate de
verificatorii tehnici selectati de catre Autoritatea Contractanta, se remediaza de citre Proiectant intr-un termen de
maxim 5 zile calendaristice.

Toate documentatiile elaborate vor fi pregitite in limba romana.
Proiectantul va elabora livrabilele intr-un format agreat cu Autoritatea Contractanta, in care informatiile furnizate
sa fie complete, precise, clare, exacte si fard ambiguitati, cu atentie la detalii.

Toate livrabilele- rapoartele si documentatiile vor fi transmise, in format fizic, color - 3 exemplare originale si pe
suport memory stick atat in format electronic editabil, in fisierele originale cu acces nerestrictionat (*.doc,
*.docx,* .xls, *.xIsx, *.dwg, etc., dupa caz), cat si scanate (*.pdf) la sediul ADR SE, Municipiul Braila, Strada Anghel
Saligny Nr. 24 CP 810118, Judetul Braila.

Proiectantul are obligatia de a mentine o arhivd a documentelor, notelor de teren si a corespondentei, pe care o va
scana n format *pdf, si o va preda Autoritatii Contractante in vederea transmiterii documentatiilor DALI si a
documentatiilor pentru obtinerea certificatului de urbanism si a acordurilor/avizelor solicitate prin acesta, citre
verificatorii tehnici selectati de catre Autoritatea Contractanta.

Drepturile de folosinta asupra livrabilelor rezultate vor apartine in exclusivitate ADR SE.

10. Informatii cu privire la plati

Plata pretului contractului se va efectua pentru fazele de proiectare si livrabilele principale receptionate, dupa cum
urmeaza:

Nr.
Livrabile principale*
Crt. principale*)
1 Raport de expertiza tehnica
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Nr.
Crt. Livrabile principale*)
2 Raport de audit energetic, inclusiv certificatul de performanta energetica

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, alte livrabile (ex. studii de teren), dupa caz,
3 inclusiv Documentatii Tehnice pentru obginerea Certificatului de Urbanism si a tuturor avizelor si
acordurilor solicitate, care au fost acceptate de cétre verificatorii tehnici

¥) pentru evaluarea financiard se va fine cont de toate elementele impuse prin Caietul de sarcini (ex. subactivitdti,
puncte de vedere, duratd, nr. de experti necesari, deplasdri, backstopping, riscuri, s.a.)

Nu este acceptata ofertarea pentru o parte din servicii.

Pretul total al serviciilor solicitate conform prezentei documentatii va fi exprimat in lei si va include toate cheltuielile
necesare pentru ca serviciile sa corespunda cerintelor prezentului Caiet de Sarcini, inclusiv onorarii experti, cheltuiel
de deplasare, dotari/echipamente, personal de backstopping, toate taxele legale si orice alte cheltuieli care vor fi
angajate de ofertant astfel incat serviciile sa fie realizate si receptionate de cdtre Autoritatea Contractanta.

Costurile legate de redactarea, multiplicarea, eventuala traducere sifsau circularea documentatiei de
contract/livrabilelor de contract elaborate de expertiin scopul realizérii obiectului contractului, precum si cele vizand
diferitele versiuni ale rapoartelor intocmite si materialele necesare pentru realizarea serviciilor sunt considerate ca
fiind incluse in pretul contractului.

Nu se acord3 avans.
Plata pretului contractului se va efectua, dupa cum urmeaza:

- transa | pentru livrabilele realizate si receptionate dupa prima etapa stabilita conform calendarului de la pct.5.2.
Valoarea facturii emise pentru prima transa va fi de maxim 40% din valoarea totala a contractului.

- transa Il pentru livrabilele realizate si receptionate dupa a doua etapa stabilita conform calendarului de la pct.5.2.
Valoarea facturii emise pentru transa |l va fi de maxim 40% din valoarea totala a contractului.

- transa lll (finala) pentru livrabilele realizate si receptionate dupa a treia etapa stabilita conform calendarului de |a
pct.5.2.

Taxele pentru obfinerea avizelor, acordurilor mentionate in Certificatul de urbanism vor fi achitate de cétre
Beneficiari.

Facturile vor fi emise de Proiectant numai in baza procesului verbal de receptie a serviciilor.

Plata serviciilor, respectiv a livrabilelor principale se va face in termen de 30 zile de |a data inregistrarii la Autoritatea
Contractanta a facturii intocmite in baza Procesului Verbal de receptie a serviciilor prestate, concretizate in livrabilul
receptionat.

Tn cazul in care Proiectantul nu execut3 Serviciile care fac obiectul contractului de proiectare in mod corespunzitor
sifsau in termenele si cu respectarea numaérului livrabilelor predate, mentionate la cap. 5.2 din caietul de sarcini,
Autoritatea Contractanta este indreptdtitd, fara necesitatea vreunei notificari i fara a exclude alte cai de sanctiune
din Contract sau la care are dreptul conform legii, sa pretindd penalitdti contractuale in cuantum de 0,03% pentru
fiecare zi de Tntarziere din valoarea serviciilor prestate cu intdrziere sau neprestate, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor, respectiv receptia serviciilor.

n cazul in care Autoritatea Contractantd nu onoreaza facturile in termenul previzut in Contract, Proiectantul poate
solicita plata penalitatilor de intarziere in valoare de 0,03% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere pana
la indeplinirea efectiva a obligatiei de plata.

11. Monitorizarea realizadrii activitatilor si a rezultatelor pe perioada deruldrii Contractului

Derularea contractului va fi monitorizatd de Autoritatea Contractantd prin membrii nominalizati din cadrul UIP
constituitd la nivelul proiectului.

Indicatorii cheie pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Proiectantului sunt;

=  Finalizarea activitatilor solicitate Tn prezentul caiet de sarcini conform calendarului la momentul semnarii
contractului/actelor aditionale;

*  Aprobarea tuturor livrabilelor conform calendarului la momentul semnarii contractului/actelor aditionale.
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Autoritatea Contractanta este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea
executiei Contractului si efectuarea pldtilor cdtre Proiectant, conform Contractului si a Planului de lucru al
activitdfilor acceptat, prin desemnarea unui Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Proiectantului, va tine evidenta tuturor
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

Proiectantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevazute, pentru obtinerea rezultatelor
stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

in cadrul intalnirilor lunare de progres, Proiectantul va prezenta documentele elaborate si studiile efectuate in
perioada anterioara intalnirii.

Autoritatea Contractantd si Proiectantul si transmit reciproc notificari de indatd ce una dintre parti devine
constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

e 53 reducd valoarea contractului, ca urmare a diminudrii numarului de livrabile indicate in documentatia de
atribuire, '

e 53 conducd la intdrzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitdtilor de pe drumul critic, generédnd
nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

e sd conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat,
¢ 53 afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice,

e sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati Tn legatura cu serviciile
incluse Tn scopul Caietului de Sarcini.

Toate notificdrile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor.

Contractul si termenele de executie poate/pot fi prelungit(e)/modificat(e) prin act aditional la Contract sau in
conditiile Art. 2 alin.2.5.

12, Evaluarea performantei Proiectantului

La finalizarea Contractului se va evalua indeplinirea urmatorilor indicatori de performanta:
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Nivelul de
Referinta performantd
Catu‘zgcne Indicator de Rhe Ayt Ce se masoard Modalitate de evaluare Scop
indicator performantd / Caiet de (conform
Sarcini Contract / Calet
de Sarcini)
Nivelul de | Livrabil Cap. 9 din | Documentatia Nivelul de | Satisficator (5 puncte) —
calitate adecvat Caietul de | tehnicd este | acuratete al | Documentatia livrata
pentru scopul | sarcini; livratd conform | documentatiei respecta cerintele stabilite
utilizarii Cap. 6.1 si cerintelor livrate - dupa | in Caietul de Sarcini si este
cap. 20 din sta.bilite n | “peer review" | recepfionatd fird l:c;“ﬁ
Coitract Caleltu.l . de !pondereﬂ necesare modificari/
Sarcini  si a | informatii revizuiri,
standa.rdelor ‘|n_exacte/sub Documentafia poate fi
!:rofesmnale ) mv_e]ul de utilizats, asa cum a fost
mc]use in Eallt.ate agrgat prezentats. pentru
Cane.tu'l de | in |_nformal;|ile demarifea  de  citre
SHvani furnizate) Beneficiari a procedurilor
de atribuire a contractelor
de proiectare si executie
lucrari.
Evaluarea
Nesatisfacator (2 puncte) - | aplicabilitatii si
Documentatia transmisd a relevantei
inclus  neconformitati  / documentatiei
inexactitdti fatd de nivelul de proiectare
agreat. Aceste aspecte nu
au putut fi corectate Tn
totalitate intr-o perioada
rezonabild (ex. au cauzat
intdrzieri semnificative in
demararea de catre
Beneficiari a procedurilor
de atribuire a contractelor
de proiectare si executie
lucrdri  dar cu toate
acestea, au fost corectate
de catre Proiectant, fird
costuri suplimentare
pentru Autoritatea
Contractanta.
Satisfacdtor (5 puncte) —
livrate in termenele
convenite in contract
Documentatia ——
Cap. 5.2 tehnics estte Nesatisticitor {2 puncte) Evaluarea
Lvrhl din Caietul redatd Livrarea la “lrmateiupd nkheietea finalizarii la
Predarea predat in de sarcini :onform i termenelor convenite in ti
livrabilelor termenul . pa Contract, conducdnd la imp a -
agreat Cap. 2 din termenu-IUI rezultatelor intarzier ale activititilor docum?ntanm
Contract AEFERLIR din calendarul general al AR prefctare
contract proiectului, mai mult de 60
zile.

Caiet de sarcini: Servicii de audit energetic, expertiza tehnica §i elaborare DALI, in vederea eficientizarii
energetice a cladirilor publice din regiunea de dezvoltare Sud-Est (judetele Braila, Buzdu, Constanta, Galafi si

Vrancea)
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Agenfia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

13. ANEXE
13.1 ANEXA 1 - Specificatii tehnice cladiri publice {pe loturi)

Tntocmit,

Luiza-Emilia TIGANUS
Manager proiect ,Eficienta Energeticd pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est”/

Sef Serviciu Implementare Proiecte

Caiet de sarcini: Servicii de audit energetic, expertiza tehnici si elaborare DAL, in vederea eficientizarii Pagina 31 din 31
energetice a clidirilor publice din regiunea de dezvoltare Sud-Est (judetele Briila, Buziu, Constanta, Galati si
Vrancea)
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