Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritard I - Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de interventie 1.1. — Promovarea investifiilor in C&1, dezvoltarea de legdturi §i sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare §i dezvoltare 5i invatamantul superior, in special
promovarea investitiilor in dezvoltarea de produse si de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sociald, ecoinovarea si aplicafiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de refele
si de grupuri 5i inovarea deschisd prin specializarea inteligentd, precum i sprijinirea activitigilor de cercetare tehnologicd si aplicatd, liniilor-pilot, acfiunilor de validare precoce a
produselor, capacitigilor de productie avansate si de primd productie, in special in domeniul tehnologiilor generice esenfiale i difuzdrii tehnologiilor de uz general

COMPONENTA C- IMM-URI IN PARTENERIAT CU ITT

Punctaj acordat
Anexa 4 GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA Limite [T (Piade) ___ [{pisse sioar)
Punctaj evaluator |Punctaj evaluator |Punctaj evaluator 3 Medie punctaj
2

punctaj de [

*Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului

a. >=7%

b. >=6% si <7% 5
G >=5% si <6% 2
d. <5% 0

Observaji evaluator |-

Observatu evaluator 2:

Observau evaluator 3

Valorificarea pe plan international a avantajelor specifice

Realizarea de aliante $i cooperari (strategii asociate de patrundere pe piata externa)

Implantarea in {arile terte 5




Observatii evaluator 1:

Observati evaluator 2

‘Observatii evaluator 3:

; Sl
Observatii evaluator 1:

a. Planul de afacen este structurat in oonfonmtate cu modelul propus in s in cadrul Ghidului solicitanmului cupnnzand minim 0-5
descrierea activitatii societatil, produsului/serviciului, analiza pietei, strategia de marketing, analiza riscurilor, analiza
financiard.

b. Planul de afaceri este fundamentat pe date i proiectii realiste, respectiv datele statistice incluse in cadrul fundamentérii sunt 0-5
verificabile si nu sunt mai vechi de 2 ani

c. In descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calitati/avantaje deosebite ale produsului/serviciului fata de cele ale 0-5
competitorilor

d. Analiza pietei identifica principalii competitori, prezentand produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de 0-3
piata, avantajele si dezavantajele acestora

e Strategia de marketing este realizabila (identifica instrumente adecvate §i eficiente) in conditiile resurselor disponibile 0-5

f. Analiza piefei demonstreaza existenta unei cereri pentru produsele/serviciile oferite §i fundamenteazapreviziunile de 0-5
cregtere a activitatii.

g Proiectiile veniturilor si cheltuielilor de operare sunt realiste. suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse -
verificabile.

h. Sunt identificate riscurile ce pot interveni in implementarea proiectului §i operarea investitiei, iar masurile propuse de 0-5
contracarare a acestora sunt fezabile

Observatu evaluator 2:

Observati evaluator 3

212 [Metodologia de implementare ({punctaj cumulativ maxim 20 de puncte))

a. Activitafile proiectului sunt identificate §i detaliate $i strdns corelate in cadru] ca.lendaru.lm de reahwe cu at:nbumle
prevazute pentru posturile implicate in managementul proiectului/atributiile prevazute a fi externalizate, cu planificarea
achizitiilor publice.

Cerintele minime pentru posturile aferente echipei de implementare §i operare a proiectului demonstreaza ca persoanele

ocu a.fvor ocupa osrunle res ive dispun de experienta in actrivitatea respectivi

T

b. Planificarea activitatilor (claritatea si fezabilitatea planului de actiune al proiectului) este logica si fezabila din perspectiva 0-5
realizarii acesteia

€ Rezultatele proiectului §i indicatorii de realizare sunt corelati cu activitagile §1 tintele stabilite $i sunt fezabile. 0-5

-3




.3 Calitate: etuly ulativ maxim 20 de T 2
Sunt estimate toate costurile aferente tuturor obiectivelor de investitie incluse in cadrul

Costurile investifiel sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse 0-5
verificabile (cel pufin 2 surse)
Bugetul din cererea de finanfare este complet §i corelat cu activitatile prevazute, cu resursele mateniale implicate in 0-5

realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni in sectiunile privind activitatile, resursele si
rezultatele anticipate din cererea de finantare care nu au acoperire intr-un subcapitol bugetar / linie bugetara; de asemenea,

nu exista subcapitol bugetar / linie bugetara fara corespondenta in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele.
Cheltuielile au fost corect incadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost 0-5
ctate conform Ghidului solicitantului.

In cadrul contractului incheiat intre IMM-uri $i Entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) se precizeze clar
tipul/tipurile de transfer tehnologic
[b. Este brevetata soluia care se propune a se implementa in cadrul proiectului 0710

Este realizat prototipul pentru solutia inovativa care se dores implementa prin proiect 0/10

ullor ¥
Observatu evaluator 2:
Observaiu evaluator 3:

Indicatorul analizat este calculat in Macheta Analiza si previziunea financiar, foaia de lucru 10 “Analiza financiard - indicatori” - randul 91,

o la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei.

>=4

>=3 si <4 10
>=25si<3 5

<2 0

Observatu evaluator |
Observatu evaluator 2
Observapu evaluator 3.




ine din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)

(Observagu evaluator 2.

Observagu evaluator 3:

Utilizarea surselor regenerabile de energie

Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului in spatiile

de productie). Optimizarea functiondrii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice

Minimizarea la surs3 a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor

0/5

Rata solvabilitifii generale (Active totale/ Datorii totale)

Indicatorul analizat este calculat in Macheta Analiza §i previziunea financiara, foaia de lucru 1D “Analizi financiard - indicatori” - réndul 91,
coloana D.

A T e

-
Observatu evaluator 1:

|a. >=2 15
b. >=1,5 si <2 5
C. >=1si<1,5 3
d < 0

Observati evaluator |

Observayii evaluator 2:

Observatii evaluator 3

4.1.2. l lRau rentabilitatii financiare - ROE (Rezultat net/ Capitaluri proprii) 15

Indicatorul analizat este calculat in Macheta Analiza §i previziunea financiara, foaia de lucru 1D "Analiza financiard - indicatori” - randul 49,

coloana D
a. >=5% 15
b. >=3% si <5% 5
C >=1% si <3% 3

0

Observatu evaluator 2

Observau evaluator 3

wv




(Observati evaluator 2

Observafu evaluator 3.
a. Resursele materiale §i umane (echipa de proiect) sunt clar definite 5i sunt adecvate pentru implementarea proiectului. 0-4
b. Echipa de proiect propusd are experienja, competenele profesionale §i calificirile necesare pentru domeniul in care se 04

(Observatu evaluator 2:
(Observati evaluator 3:

--- Proiectul se incadeazi intr-o strategie integratd de dezvoltare urbana (SUD) finantabild in cadrul axei prioritare 4 POR -
dezvoltare urband

cta ajele af i p y g ™ terme :
Observaqu evaluator 1:

Observaji evaluator 2:
(Observatii evaluator 3 ‘

1 e [>=0% si 10% 3
|

TOTAL (punctajelor rotunjite, fira zecimale pentru criteriile 1,2,3,4,5)

|Clanficari solicitate 51 Riispunsun ] I

|Ohsen‘u1u vizd
Se vor mentiona subcriterile la care se modifica punciajele in urma vizitei la fala locului cu jusiificarea aferenta i se vor anexa dovezi in scest sens, daca esie cazul

IMedmc (dacl este cazul)

[Observapi (dact este cazul)

Secretar comisk
e ]

//’\Q e
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