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Catre:     Toti operatorii economici interesati 

Ref:      Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari 

 

Stimate Doamne/Stimati Domni, 

Avand in vedere solicitarile de clarificari, privind Anuntul de participare nr. CN1065448/21.02.2024, pentru 

licitatia deschisa avand ca obiect: “Servicii de audit energetic, expertiză tehnică și elaborare DALI, în 

vederea eficientizării energetice a clădirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, 

Buzău, Constanța, Galați și Vrancea)”, ADR SE in calitate de Autoritate Contractanta, formuleaza 

urmatoarele raspunsuri: 

 

Solicitare de clarificari nr. 3 – din 11.03.2024 

 

Intrebarea nr. 1: “Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte: 

Conform art. 175 alin. 2, lit. a din legea 98/2016 se solicita media cifrei de afaceri pentru ultimi 3 ani 

financiar incheiati, iar in paranteza prezentati anul 2020, 2021 si 2022, desi ultimi 3 ani financiari incheiati 

sunt anul 2021, 2022 si 2023. Intelegem ca pentru acei operatori economici care nu au incheiat anul fiscal 

2023 se aplica perioada prezentata de catre dumneavoastra (respectiv 2020, 2021 si 2022), dar pentru cei cu 

bilantul incheiat si declarat pentru anul 2023 se aplica perioada 2021, 2022 si 2023. Acestea fiind spuse, 

pentru a nu ingradi dreptul de a depune oferta si altor ofertanti, va rugam sa permiteti, in functie de situatia 

relatata, indeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri pe ultimi 3 ani financiari incheiati 

(pentru cei care au incheiat anul fiscal 2023 media C.A. pentru perioada 2021, 2022 si 2023; iar pentru cei 

care nu au incheiat anul fiscal 2023 media C.A. pentru perioada 2020, 2021 si 2022), pentru fiecare lot in 

parte.”    

 

Raspuns: Avand in vedere prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la data de 08.05.2024, pentru 

analiza situatiei economico-financiare actualizate a ofertantilor, Autoritatea Contractanta aproba modificarea 

perioadei de raportare pentru cifra de afaceri. Astfel, ofertantul trebuie să dovedească, o medie a cifrei de 

afaceri anuale pentru ultimele 3 exerciții financiare disponibile (respectiv 2023, 2022, 2021), pentru fiecare 

lot ofertat.  

Astfel, Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in conformitate cu prevederile articolului 177, alin.1 din 

Legea 98/2016, Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerintei privind situaţia economică şi 

financiară, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente:  

a) declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc 

profesional;  

b) prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea 

situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic;  

c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic şi, acolo unde este cazul, cifra de 

afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exerciţii 

financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura 

în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.  

(2) În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una 

sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1), operatorul economic este autorizat să 

facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl 

consideră adecvat. 

Avand in vedere cele mentionate anterior, Autoritatea Contractanta precizeaza ca Instructiunile pentru 

ofertanti se modifica la cap. III.1.2. Capacitatea economica si financiara, dupa cum urmeaza:  
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„Cerințele privind capacitatea economică și financiară se raportează la fiecare lot, potrivit art. 180 alin.  (1) 

din Legea 98/2016. 

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Ofertantii, subcontractantii, tertii sustinatori trebuie sa dovedească, conform art. 175 alin. 2 lit. a) din Legea 

98/2016, o medie a cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exerciții financiare disponibile (2021, 2022, 

2023), pentru fiecare lot ofertat, astfel: ...” 

 

In data de 22.03.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr. SCH002571. 

 

Intrebarea nr. 2 “Pentru indeplinirea experientei profesionale de catre experti cheie sunt punctate 

documentatiile elaborate pentru SF/DALI/PT/DE pentru constructii civile incadrate in categoria de 

importanta C, desi majoritatea cladirilor analizate sunt incadrate in categoria de importanta B.  

Avand in vedere ca in categoria C se poate incadra inclusiv o cladire de locuinta, unifamiliala, care se 

incadreaza cu mult sub nivelul de importanta al cladirilor analizate, va rugam sa analizati si sa modificati 

daca considerati oportun ca si experienta similara cel putin proiectele elaborate pentru faza SF/DALI/PT/DE 

pentru cladiri incadrate cel putin in categoria de importanta B.”    

 

Raspuns: Autoritatea Contractanta considera suficienta cerinta privind dovedirea experientei profesionale a 

expertilor cheie pentru cladiri avand categoria de importanta minim „C”.  Astfel, Autoritatea Contractanta nu 

este de acord cu propunerea de a modifica cerinta privind experienta similara pentru proiectele elaborate la 

faza SF/DALI/PT/DE.  

 

Solicitare de clarificari nr. 4 – din 12.03.2024 

 

Intrebare: „Avand in vedere complexitatea documentatiei de atribuire, va rugam sa prelungiti termenul de 

depunere a ofertelor cu 20 zile. Adresam aceasta solicitare de clarificare pentru toate loturile prezentei 

proceduri: lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9 si lot 10.” 

 

Raspuns: În data de 26.03.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.SCH002614 prin care s-a 

prelungit termenul de depunere a ofertelor până la data de 08.05.2024. 

 

Solicitare de clarificari nr.5 – din data de 14.03.2024 

 

Intrebarea nr. 1  ”Referitor la: 

➢ CAIET DE SARCINI, 13. ANEXE, 13.1 ANEXA 1 – Specificatii tehnice clădiri publice (pe loturi), 

tabele pentru fiecare lot avand capat de tabel: 

 

Nr.crt. Judet Beneficiar 
Denumire 

clădire 

Suprafața 

construită(mp) 

Suprafața 

desfășurată(mp) 

An 

construire 

Exista 

audit 

energetic/ 

Exista 

expertiza 

tehnica 

 va solicitam sa clarificati urmatoarele: 

  

Intrebarea nr. 1.1 

- ”va solicitam sa precizati daca sunt sau nu, cladiri publice din cele descrise in ANEXA 1 pentru 

fiecare lot, inscrise ca monumente istorice; daca da, va rog sa le enumerati.” 

 

Răspuns: Conform informațiilor puse la dispoziție de către Beneficiari (entitățile care dețin/au în 

administrare clădirile publice care vor fi eficientizate energetic), in lista clădirilor publice care fac obiectul 

prezentei proceduri, incluse in Anexa la Caietul de Sarcini, nu sunt cuprinse clădiri cu statut de monument 

istoric. 
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Intrebarea nr. 1.2 ”Va solicitam sa precizati daca sunt sau nu, cladiri publice din cele descrise in ANEXA 1 

pentru fiecare lot, cladiri situate in arii protejate; daca da, va rog sa le enumerati.” 

 

Răspuns: Conform informațiilor puse la dispoziție de către Beneficiari (entitățile care dețin/au în 

administrare clădirile publice care vor fi eficientizate energetic), clădirile nr. 1 – 6 din Lotul nr.7 fac parte 

din zona de protecţie a monumentelor.    

 

Intrebarea nr. 1.3 ”Va solicitam sa precizati daca exista relevee cladiri din cele in descrise in ANEXA 1 

pentru fiecare lot si daca da, va solicitam sa le atasati acestui raspuns;” 

 
Răspuns: Conform Caietului de Sarcini, cap.4.3 Activități specifice, pct.4, din obligațiile Proiectantului fac 

parte inclusiv « obținerea/determinarea oricăror date și elaborarea de studii necesare îndeplinirii obiectivului 

contractului astfel cum acesta a fost stabilit (ex. relevee, studiu geotehnic, ș.a.) ». 

Conform prevederilor HG 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, elaboratorul intocmeste si 

releveele de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate – a se vedea 

Anexa 5 Continutul cadrul al DALI, Piese desenate; este recomandat ca la baza intocmirii documentatiei 

DALI sa existe propriile masuratori pentru intocmirea releveelor. 

 

Intrebarea nr. 1.4 ”Va solicitam precizati daca dintre cladirile din cele in descrise in ANEXA 1 pentru 

fiecare lot necesita consolidare sau nu.” 

 
Răspuns: Conform Caietului de Sarcini, cap. 2.2 Obiective specifice, realizarea expertizei tehnice a 

clădirilor publice care vor fi eficientizate energetic reprezintă primul obiectiv al serviciilor ce urmează a fi 

prestate in cadrul contractului de servicii. In urma realizarii expertizei tehnice a cladirilor, se va constata 

daca acestea necesita lucrari de consolidare. In cazul in care vor fi necesare lucrari de consolidare, 

documentatia tehnica  care se va elabora va include si astfel de lucrari.    

 

Intrebarea nr. 1.5 ”Va solicitam sa precizati ce tip de tipologie de expertiza este solicitata pentru fiecare 

cladire din cele  descrise in ANEXA 1 pentru fiecare lot.” 

 

Răspuns: Se vor respecta cerințele din Caietul de Sarcini, cap.4.3.1 Activitatea 1 – Expertiză tehnică, 

precum si reglementările naționale in domeniu (legi, hotărâri de guvern, ordine, standarde, metodologii, 

norme, normative etc.)  

 

Intrebarea nr. 1.6 ”Va solicitam sa atasati prezentului raspuns expertiza tehnica mentionata, pentru fiecare 

cladire din cele in descrise in ANEXA 1 pentru fiecare lot pentru care s-a facut expertiza tehnica elaborata 

dupa 1 ianuarie 2020.” 

 

Răspuns:  Expertizele tehnice existente vor fi puse la dispoziția ofertantului câștigător al lotului/loturilor din 

care fac parte clădirile publice respective. 

 

Intrebarea nr. 1.7 ”Va solicitam sa atasati prezentului raspuns auditul energetic mentionat, pentru fiecare 

cladire din cele in descrise in ANEXA 1 pentru fiecare lot pentru care exista audit energetic/ certificat 

energetic al clădirii elaborat dupa 1 ianuarie 2020.” 

 

Răspuns:  Auditurile energetice/certificatele energetice existente vor fi puse la dispoziția ofertantului 

câștigător al lotului/ loturilor din care fac parte clădirile publice respective. 

 

Intrebarea nr. 1.8 ”Va solicitam precizati regimul de inaltime pentru fiecare din cladirile descrise in 

ANEXA 1 pentru fiecare lot, respectiv numarul de etaje superioare, subsol, parter, mezanin informatii 

necesare pentru evaluarea unui esantion reprezentativ de detectori de radon pentru masuratorile de depistare 

solicitate prin Caietul de Sarcini,” 
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Răspuns: În Caietul de Sarcini publicat în SEAP se menționează, la Cap.4.3.3: ”Buletinele de analiză şi 

raportul cu rezultatele privind măsurarea concentrației de radon, cu respectarea standardelor interne şi 

internaţionale, pentru fiecare clădire în parte, vor fi puse la dispoziția proiectantului de către ADR SE.” 

Activitățile de măsurare a concentrației de radon se deruleaza in cadrul unui alt contract de prestari servicii, 

fiind activități complementare obiectului achiziției cu Anuntul CN1065448/21.02.2024. 

 

Intrebarea nr. 2 

”Referitor la: CAIET DE SARCINI, 1.5 Alte activități asociate cu această achiziție de servicii 
Pentru realizarea proiectului ”Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice Sud Est (SEEE-PB)” și 

obținerea rezultatelor propuse sunt planificate la nivel de Autoritate Contractantă, derularea 

următoarelor activități corelate cu prezenta procedură de achiziție: 

• servicii de efectuare a măsurătorilor de depistare (screening) a radonului în aerul din 

interiorul clădirilor publice vizate de intervenţii pentru eficientizare energetică; 

 

va solicitam sa clarificati daca sunt solicitate strict servicii de efectuare masuratori de depistare (screening) a 

radonului in aerul din interiorul cladirilor publice vizate de interventii pentru eficientizarea energetica sau 

este necesara si interpretarea acestor masuratori in cadrul unui studiu care sa includa si recomandari si 

concluzii ?” 

Răspuns: Va rugam sa aveti in vedere răspunsul la intrebarea nr. 1.8 din Solicitarea de clarificari nr.5 din 

data de 14.03.2024. 

 

Intrebarea nr. 3 

”Referitor la: Fisa de date 

- II.2.7.1 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni: 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.2 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.3 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.4 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.5 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.6 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.8 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.9 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor 

putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 

- II.2.7.10 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții 

Durata in luni : 20 luni. în cazuri justificate, durata contractului si perioada de prestare a serviciilor 

vor putea fi prelungite cu acordul părților, prin act adițional. 
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➢ Documentul 3 Clauze contractuale obligatorii_servicii_ADR SE_1 rev.15.02.2024, parte a documentatiei de 

atribuire: 

 

1. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

1.1 Prețul Contractului este ferm și nu se ajustează din punct de vedere economic pe toată durata 

contractului de prestări servicii. 

➢ CODUL CIVIL 

CAPITOLUL I, Contractul 

SECȚIUNEA a 6-a 

Efectele contractului 

 

Art. 1271 

Impreviziunea 

(1) Părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie 

datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii, fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei. 

(2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei 

schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea 

obligaţiei, instanţa poate să dispună: 

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi 

beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor; 

b) încetarea contractului, la momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte. 

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacă: 

a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului; 

b) schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia nu au fost şi nici nu puteau fi 

avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului; 

c) debitorul nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu putea fi în mod 

rezonabil considerat că şi-ar fi asumat acest risc; 

d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării 

rezonabile şi echitabile a contractului. 

 

va solicitam sa permiteti ajustarea pretului contractului doar in masura strict necesara pentru acoperirea 

costurilor pe baza carora s-a fundamentat acest pret si introducerea in documentatia de atribuire a 

urmatoarelor aspecte : 

- Avand in vedere ca durata contractului pentru fiecare lot este de 20 luni, iar in cazuri justificate, 

durata contractului si perioada de prestare a serviciilor vor putea fi prelungite cu acordul partilor, 

prin act aditional, actualizarea acestuia se va face conform Art.222ᶺ2, alin.(9) din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice; 

- Pretul contractului se actualizeaza cu indicele pretului de consum comunicat de Institutul National 

de Statistica aferent remurei de activitate ce face obiectul prezentei proceduri. Ajustarea pretului se 

va face prin inscrisuri semnate de catre parti; 

- Formula aplicabila va fi : Pn = Pac x Ip ; Pac=pretul acordului-cadru ; Ip – indicele de actualizare 

a pretului.” 

 

Răspuns: Autoritatea Contractanta modifica modelul de contract, dupa cum urmeaza: 

„Art.4 AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

Art.4.1. In cazul in care durata contractului va depasi 24 luni, pretul contractului va fi ajustat dupa 

urmatoarea metoda: 

Formula de calcul este stabilita pe baza indicilor preturilor de consum comunicati de Institutul National de 

Statistica, după următoarea formulă de calcul: Pn = P0 x IPCs /100, unde: 

Pn = valoarea ajustata a platii solicitata de contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

P0 = valoarea solicitarii de plata a servicilor conform preturilor prevazute in oferta care a stat la incheierii 

contractului; 
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IPCs = Indicele preturilor de consum pentru servicii aferent perioadei scurse între data limită de depunere a 

ofertelor (data referinta = luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor) și luna în care se realizeaza 

ajustarea (luna referinta = luna anterioara emiterii facturii), publicat pe pagina www.insse.ro.  

În cazul în care Indicele preturilor de consum pentru servicii pentru luna anterioara emiterii facturii pentru 

serviciile prestate nu este disponibil (sau valoarea lui nu este definitivă), se va folosi ultimul indice 

disponibil, iar ajustarea va putea fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil (respectiv când valoarea 

lui va deveni definitivă). 

Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii acestuia se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o 

modificare substantiala a contractului, prin incheierea unui act aditional la contract. 

Ajustarea se va aplica doar restului de contract rămas de executat incepand cu luna 25 a contractului, în cazul 

in care, in situatia unei prelungiri a termenului de prestare a serviciilor, durata conractului ar depasi 24 luni. 

Ca urmare a modificarii art.4 AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI, se elimina art. 3.7 „Prețul este 

ferm și nu poate fi modificat” din modelul de contract. 

 

Pentru corelarea informatiilor din documentatia de atribuire, se modifica: 

- Documentul „Fișa de date/Instrucțiuni pentru ofertanți” – Cap II.3 Ajustarea prețului contractului; 

- Documentul „Strategie de Contractare” – pct. 2.2 Ajustarea prețului contractului. 

 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

 

Intrebarea nr. 4  

”Referitor la:  

➢ Fisa de date, II.1.4. Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Scopul contractului este prestarea serviciilor de audit energetic, expertiză tehnică și elaborare 

DALI în vederea eficientizării energetice a clădirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-

Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Vrancea) în cadrul proiectului “Eficiența 

Energetica pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)”, conform Caietului de 

Sarcini. 

 

➢ Caiet de Sarcini, 6.3 Alți experți 

Echipa de proiectare va cuprinde un arhitect și ingineri proiectanți pentru toate categoriile de 

lucrări (construcții civile, instalații electrice, instalații termice (inclusiv pompe de căldură), 

instalații sanitare, instalații de gaz, sisteme fotovoltaice, panouri solare, sisteme de securitate, 

apărarea împotriva incendiilor, ș.a.) și pentru studiile de teren necesare proiectării (topografic, 

geologic, ș.a). 

 

va solicitam sa clarificati daca ridicarile topografice sunt in responsabilitatea ofertantului proiectant.” 

 

Răspuns: Conform Caietului de Sarcini, ridicările topografice sunt în responsabilitatea proiectantului. 

 

Intrebarea nr. 5 

”Referitor la: 

➢ Caiet de Sarcini, Informatii Generale, 4.3 Activități specifice, 4.3.1 Activitatea 1 – Expertiză 

tehnică, 3) Activități desfășurate pentru pregătirea expertizei de către Expertul Tehnic și echipa 

de ingineri structurali: 

➢ analiza proiectului (dacă există; dacă nu, se întocmesc planuri la nivelul situaţiei 

existente; de regulă nu există proiect de rezistenţă şi nici carte tehnică a 

construcţiei); expertul poate solicita un studiu geotehnic; 

Va solicitam sa clarificati tipul de studiu geotehnic care poate fi solicitat de expertul tehnic sau tipul de 

informatii solicitate cu referire la studiul geotehnic: descoperire fundatie, teste tasare, etc” 

 

Răspuns: In concordanta cu descrierea activității de expertiza tehnica, asa cum este prezentata aceasta in 

Caietul de Sarcini la cap. 4.3.1. Activitatea 1 – Expertiză tehnică, unde se mentioneaza: 

http://www.insse.ro/
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„În baza soluţiei tehnice de intervenţie, astfel cum va rezulta din concluziile raportului de expertiză tehnică, 

se va stabili proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la 

acţiuni seismice a construcţiei existente, în ceea ce privește: 

a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu; 

b) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

c) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente; 

d) demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, fără modificarea configuraţiei şi/sau a 

funcţiunii existente a construcţiei; 

e) repararea și/sau înlocuirea elementelor nestructurale”,  

studiul geotehnic solicitat, dacă va fi necesar, va trebui să fundamenteze unul din tipurile de intervenții 

prezentate anterior (a-e), în concordanță cu prevederile din Caietul de Sarcini, cap.4.1 Descrierea proiectului, 

respectiv:   

„În unele cazuri, investițiile propuse vor include intervenții la elementele structurale ale clădirii sau alte 

măsuri însoțitoare, atâta timp cât sunt considerate necesare de auditurile energetice pentru realizarea 

investițiilor în eficiență energetică și expertiza tehnică”. 

 

Intrebarea nr. 6 

« Referitor la: 

➢ Caiet de Sarcini, Anexa 1 pentru fiecare lot 

va solicitam sa ne anexati fisele de proiect pentru fiecare dintre cladirile descrise pentru fiecare lot, anexe la 

Caietul de Sarcini ». 

 

Răspuns: Documentatia de atribuire nu cuprinde nicio Fisa de proiect. Mentionam ca informatiile relevante 

pentru elaborarea documentatiei aferenta depunerii ofertelor tehnice si financiare sunt incluse in Anexa 1 la 

Caietul de Sarcini. 

 

Intrebarea nr. 7 

“Avand in vedere urmatoarele cerinte: 

➢ Caiet de Sarcini, 4.3.1 Activitatea 1 – Expertiză tehnică, 3) Activități desfășurate pentru pregătirea 

expertizei de către Expertul Tehnic și echipa de ingineri structurali: 

- verificarea tuturor documentațiilor de proiectare și a lucrărilor de execuție (modificări ale 

proiectului, dispoziții de șantier, puncte de vedere etc.); astfel, expertul tehnic va verifica, 

semna și ștampila documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în 

domeniile/subdomeniile de construcții pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, 

pentru confirmarea respectării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de legislația 

specifică, precum și a concluziilor și soluțiilor stabilite prin raportul de expertiză tehnică. 

➢ Caiet de Sarcini, 4.4 Managementul proiectului 

Pentru derularea și implementarea prezentului contract de servicii și a activităților asociate acestuia au 

responsabilități și următorii:  

Proiectantul – ofertantul câștigător care va semna contractul de servicii de proiectare aferent 

procedurii de achiziție publică, procedură pentru care a fost elaborat prezentul caiet de sarcini.  

Consultantul - ofertantul câștigător care va semna contractul de servicii de verificare tehnică a 

proiectării în urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de servicii. 

va solicitam sa clarificati: 

- serviciile de verificare tehnica a proiectarii nu sunt subiect al prezentei proceduri de achizitie 

publica pentru care se inainteaza prezenta solicitare de clarificare; 

- subiectul prezentei proceduri de achizitie publica pentru care se inainteaza prezentul raspuns la 

solicitarile de clarificare sunt strict servicii de proiectare fara verificarea tehnica a proiectarii.” 

 

Răspuns: Activitățile de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice, in conformitate cu HG 

742/2018 nu fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Aceste activitati vor fi realizate in cadrul 



8 

 

altor contracte de servicii care urmeaza a fi incheiate de ADR SE in calitate de autoritate contractanta, in 

urma unei alte proceduri de achizitie publica. 

 

Intrebarea nr. 8 

“Avand in vedere cerinta: 

➢ Caietului de Sarcini, 3.1 Documentația tehnică pentru avizarea lucrărilor de intervenție Subactivități 

care trebuie realizate de către Proiectant: 

Proiectantul va elabora documentațiile luând în considerare următoarele aspecte: 

- inspecție vizuală în teren + raport detaliat asupra izolației termice, structurii și instalațiilor 

+ interviu cu reprezentanții clădirii; 

- întocmirea planurilor cadastrale (dacă nu există la momentul planificării intervenției); 

- analiza proiectelor de arhitectură și instalații termice, sanitare, electrice (dacă este cazul; 

dacă nu, se vor realiza planuri pentru situația existentă; de obicei nu există proiecte sau carte 

tehnică a construcției); 

- proiectarea lucrărilor de renovare energetică (izolație termică + instalații HVAC & sanitare 

& electrice, curenți slabi și puternici, protecție împotriva trăsnetului și împământare, protecție 

împotriva incendiilor, detecție incendiu, etc.); 

- se va avea în vedere evidențierea distinctă a costurilor privind montarea/ înlocuirea/ 

extinderea/ modernizarea sistemelor de încălzire sau preparare a apei calde menajere bazate 

pe utilizarea lemnului sau a combustibililor fosili, deoarece acestea vor determina cheltuieli 

investiționale neeligibile din perspectiva finanțării nerambursabile a proiectului de renovare 

energetică, ce vor trebui suportate de către beneficiarii finali in cadrul implementarii ulterioare 

a proiectului. 

- estimarea cheltuielilor de renovare în ceea ce privește eficiența energetică (eligibile + 

raportate în cel puțin 2 scenarii), dar și dotările legale minime (neeligibile); întocmirea listelor 

de cantități, utilaje, devize, fișe tehnice, analize financiare (indicatori financiari ai investiției); 

- elaborarea părții scrise a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție; 

- elaborarea părții desenate a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție; 

- întocmirea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul 

de Urbanism (ex.  de la furnizorii de utilități (apă, gaze naturale sau căldură, energie electrică, 

etc.), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică, Poliția 

Rutieră, etc.), după caz. 

va solicitam sa clarificati urmatorul aspect: 

- ”estimarea cheltuielilor de renovare în ceea ce privește eficiența energetică (eligibile + 

raportate în cel puțin 2 scenarii), dar și dotările legale minime (neeligibile); întocmirea listelor 

de cantități, utilaje, devize, fișe tehnice, analize financiare (indicatori financiari ai investiției);” 

avand in vedere 

- Etapa de proiectare care face obiectul contractului, pentru fiecare lot in parte: Documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventie- DALI; 

- HOTARAREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborarea si continutul-cadru 

al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice. 

Mentionam si subliniem faptul ca la aceasta faza de proiectare- DALI, nu se fac liste de cantitati”. 

 

Răspuns:  Autoritatea Contractantă modifică cerința din Caietul de Sarcini, după cum urmează: 

”-  estimarea cheltuielilor de renovare în ceea ce privește eficiența energetică (eligibile + raportate în cel 

puțin 2 scenarii), dar și dotările legale minime (neeligibile); întocmirea devizelor, a analizelor financiare 

(indicatori financiari ai investiției)”. 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 
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Intrebarea nr. 9 

„Avand in vedere cerinta: 

➢ Caietului de Sarcini, 4 Documentații Tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a tuturor 

avizelor și acordurilor solicitate prin acesta,  4.3.Documentații Tehnice pentru obținerea tuturor 

avizelor și acordurilor 

Proiectantul este responsabil de elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor 

și autorizațiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în 

Certificatul de Urbanism ca fiind necesare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu 

respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor specifice. 

 

va solicitam sa clarificati capatul de cerinta: chiar dacă acestea nu au fost menţionate în Certificatul de 

Urbanism ca fiind necesare, prin prisma: 

- obiectul prezentei achizitii - pentru fiecare lot: Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si 

elaborare DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice; 

- Etapei de proiectare solicitata prin prezenta procedura- Documentatia de avizare a lucrarilor de 

interventii -DALI; 

- Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborarea si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice.” 

Răspuns: Autoritatea Contractantă modifică cerința din Caietul de Sarcini, după cum urmează: 

”Proiectantul este responsabil de elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor si 

autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum si a documentatiilor solicitate de organismele 

avizatoare, daca este cazul, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor 

reglementărilor tehnice şi normativelor specifice.”  

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

 

Intrebarea nr. 10 

„Avand in vedere: 

➢ cerinta Caietului de Sarcini, 5.2 Data de începere a prestării serviciilor și perioada de realizare a acestora 

Perioada de prestare a serviciilor aferente contractului este de 18 luni și se va desfășura în 2 etape, 

astfel: 

Etapa I – Elaborarea documentației de proiectare faza DALI, inclusiv elaborarea expertizei tehnice, a 

auditului energetic și a documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor și 

acordurilor solicitate prin acesta, semnate și stampilate de către verificatori tehnici: 

-  15 luni de la data comunicării Ordinului de începere a serviciilor (Luna 1 - Luna 15). 

Etapa 2 – Consiliere acordată Beneficiarilor, la solicitarea acestora, prin transmiterea de răspunsuri la 

solicitarile de clarificări tehnice în cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare și execuție care 

urmează a fi organizate de către Beneficiari. 

➢ cerinta Caietului de Sarcini, 5.2 Data de începere a prestării serviciilor și perioada de realizare a acestora 

Calendarul predării livrabilelor către Autoritatea Contractantă, respectiv a documentației de 

proiectare faza DALI, inclusiv a documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a 

avizelor și acordurilor solicitate prin acesta, în vederea verificării, pentru fiecare lot în parte: 

 

Nr. 
crt. 

Loturi 

Nr. 
total de 
clădiri 
din lot 

Numar de documentații DALI predate 
către Autoritatea Contractantă 

la 4 luni  
de la data 

comunicarii 
Ordinului 

de incepere  

la 9 luni  
de la data 

comunicarii 
Ordinului 

de 
incepere 

la 14 luni  
de la data 

comunicarii 
Ordinului 

de 
incepere 
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va solicitam sa clarificati cele doua termene – de 18 luni, respectiv 14 luni mentionate in acest capitol 

5.2 Data de începere a prestării serviciilor și perioada de realizare a acestora din Caietul de Sarcini si 

daca timpul de asteptare pentru obtinerea documentatiilor a fost luat in calcul”. 

Răspuns: Termenul de 14 luni se referă la termenul de predare de catre Proiectant, a tuturor livrabilelor 

solicitate prin Caietul de Sarcini, iar termenul de 18 luni este termenul până la care Proiectantul asigură 

consiliere Beneficiarilor, la solicitarea acestora, prin transmiterea de răspunsuri la solicitarile de clarificări 

tehnice în cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare și execuție care urmează a fi organizate de către 

Beneficiari. 

Perioada de prestare a serviciilor a fost stabilită cu luarea în considerare a tuturor etapelor elaborării 

documentațiilor. 

 

Intrebarea nr. 11 

”Avand in vedere cerinta  

➢ Caietului de Sarcini, capitolul 9. Livrabile, Transmiterea și aprobarea livrabilelor 

Toate livrabilele- rapoartele și documentațiile vor fi transmise, în format fizic, color - 3 exemplare 

originale și pe suport memory stick atât în format electronic editabil, în fișierele originale cu acces 

nerestricționat (*.doc, *.docx,*.xls, *.xlsx, *.dwg, etc., după caz), cât și scanate (*.pdf) la sediul ADR 

SE, Municipiul Braila, Strada Anghel Saligny Nr. 24 CP 810118, Județul Brăila. 

 

➢ Caietului de Sarcini, Capitolul Localizare si perioada de prestare, 5.2 Data de începere a prestării 

serviciilor și perioada de realizare a acestora 

 

Calendarul predării livrabilelor către Autoritatea Contractantă, respectiv a documentației de proiectare 

faza DALI, inclusiv a documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor și 

acordurilor solicitate prin acesta, în vederea verificării, pentru fiecare lot în parte: 
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Nr. 
crt. 

Loturi 

Nr. 
total de 
clădiri 
din lot 

Numar de documentații DALI predate 
către Autoritatea Contractantă 

la 4 luni  
de la data 

comunicarii 
Ordinului 

de incepere  

la 9 luni  
de la data 

comunicarii 
Ordinului 

de 
incepere 

la 14 luni  
de la data 

comunicarii 
Ordinului 

de 
incepere 

1 

Lot 1 — Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în vederea 
eficientizării energetice a clădirilor publice din 
județul Brăila, având funcțiuni în domeniul 
învățământului   (UAT municipiul Brăila) 

13 2 5 6 

2 

Lot 2 — Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în vederea 
eficientizării energetice a clădirilor publice din 
județele Braila si Buzău, având funcțiuni în 
domeniile învățământului  și administrației (UAT 
municipiul Buzău, UAT oraș Ianca și UAT comuna 
Movila Miresii din județul Brăila) 

9 2 3 4 

3 

Lot 3 — Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în vederea 
eficientizării energetice a clădirilor publice din 
județul Buzău, având funcțiuni în domeniile 
învățământului și administrației (UAT județul 
Buzău,  UAT municipiul Râmnicu Sărat, UAT 
orașe și comune din județul Buzău) 

11 2 4 5 

4 

Lot 4 — Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în vederea 
eficientizării energetice a clădirilor publice din 
județul Constanța, având funcțiuni în domeniul 
învățământului preșcolar, primar și secundar, 
profesional și tehnic (UAT municipiul Constanța) 

12 3 4 5 
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5 

Lot 5 — Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în 
vedereaeficientizării energetice a clădirilor 
publice din județul Constanța, având funcțiuni în 
domeniul învățământului primar si secundar, 
profesional si tehnic (UAT municipiul Constanța)  

12 3 4 5 

6 

Lot 6 - Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în 
vedereaeficientizării energetice a clădirilor 
publice din județul Constanța, având funcțiuni în 
domeniile învățământului și administrației(UAT 
județul Constanța, UAT municipiul Constanța și 
UAT orașe din județul Constanța) 

9 2 3 4 

7 

Lot 7 — Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în 
vedereaeficientizării energetice a clădirilor 
publice din judetele Galați si Vrancea, având 
funcțiuni în domeniile învățământului  și 
administrației (Universitatea Dunarea de Jos 
Galați, UAT județul Galați, UAT oraș Panciu și 
UAT comune din județul  Vrancea) 

15 4 5 6 

8 

Lot 8 — Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în 
vedereaeficientizării energetice a clădirilor 
publice din județul Galați, având funcțiuni 
îndomeniile învățământului și 
administrației(UAT municipii, UAT orașe si UAT 
comune din județul Galați) 

16 3 6 7 

9 

Lot 9 - Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în 
vedereaeficientizării energetice a clădirilor 
publice din județul Galați, având funcțiuni 
îndomeniul sănătății (UAT județul Galați)  

12 3 4 5 

10 

Lot 10 - Servicii de audit energetic, expertiză 
tehnică și elaborare DALI, în vederea 
eficientizării energetice a clădirilor publice din 
judetele Brăila, Constanța, Buzău, Vrancea, 
având funcțiuni îndomeniul sănătății (UAT 
municipiul Brăila, UAT județul Constanța, UAT 
județul Buzău, UAT orașe din județul Vrancea) 

17 4 6 7 

 Total 126 28 44 54 

 
 

va solicitam sa: 

- confirmati ca toate livrabilele inclusiv documentatiile DALI vor fi transmise in 3 exemplare 

originale – format fizic (conform descrierii cerintei subiect al prezentului punct de clarificare) 

si pe 1 suport electronic- cate 1 exemplar inclusiv DALI in dublu format atat editabil cat si pdf 

fizic (conform descrierii cerintei subiect al prezentului punct de clarificare); 

- clarificati numar de documentatii DALI predate catre Autoritatea Contractantă la 4 luni, 9 luni 

si 14 luni de la data comunicării ordinului de incepere, respectiv faptul ca fiecare proiect de tip 

DALI va fi intocmit pentru fiecare cladire pentru fiecare lot, in numarul dat de Caietul de 

Sarcini conform tabelului de mai sus, alegerea cladirilor pentru indeplinirea cerintei ramanand 

in sarcina proiectantului.” 
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Răspuns: Confirmăm că, pentru fiecare clădire, livrabilele vor fi transmise în 3 exemplare originale în 

format fizic, color și pe un suport memory stick atât în format electronic editabil, în fișierele originale cu 

acces nerestricționat (*.doc, *.docx,*.xls, *.xlsx, *.dwg, etc., după caz), cât și scanate (*.pdf). 

Numărul de documentații predate către Autoritatea Contractantă este cel din tabelul din Caietul de Sarcini, 

cap. 5.2 Data de începere a prestării serviciilor și perioada de realizare a acestora.  

Stabilirea clădirilor pentru fiecare tranșă se va realiza de comun acord cu ofertantul câștigător al fiecărui lot, 

după semnarea contractului de prestări servicii. 

 

Intrebarea nr. 12 ”Avand in vedere   

➢ CAIETUL DE SARCINI, 9. LIVRABILE, Transmiterea și aprobarea livrabilelor 

Dupa verificarea documentațiilor tehnico-economice, eventualele modificări, completări, etc. 

solicitate de verificatorii tehnici selectați de către Autoritatea Contractantă, se remediază de 

către  Proiectant într-un termen de maxim 5 zile calendaristice. 

va solicitam sa acceptati avand in vedere complexitatea contractului din punct de vedere al serviciilor 

solicitate si al locatiilor enumerate si desrise in ANEXA 1 a caietului de sarcini, un termen de cel putin 20 de 

zile calendaristice pentru remedierea unor eventuale modificari, completari, etc, solicitate de verificatorii 

tehnici selectati de autoritatea contractanta.” 

 

Răspuns: Autoritatea Contractanta modifică cerința din Caietul de sarcini, Cap.9 Livrabile, după cum 

urmează:  

”Dupa verificarea documentațiilor tehnico-economice, eventualele modificări, completări, etc. solicitate de 

verificatorii tehnici selectați de către Autoritatea Contractantă, se remediază de către Proiectant într-un 

termen de maxim 10 zile calendaristice”. 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

 

Intrebarea nr. 13 

”Avand in vedere: 

urmatoarele documente publicate în SEAP: 

➢ Anunt de tip erata: 
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documente de tip erata si clarificare oficiu erata automata ca urmare a modificarilor aduse documentatiei 

de atribuire, Continutul de 10 loturi a procedurii de achizitie publica; Cei trei factori de evaluare ai 

criteriului raport pret- calitate pentru fiecare dintre 10 loturi in parte, va solicitam prelungirea termenului 

de depunere a ofertelor cu cel putin 45 de zile lucratoare” 

Răspuns: În data de 26.03.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.SCH002614 prin care s-a 

prelungit termenul de depunere a ofertelor până la data de 08.05.2024. 

 

Solicitare de clarificări nr.6  - din data de 14.03.2024 

Intrebare: „Avand in vedere numarul de erate, documentatia publicata in SEAP si pe adresa www.adrse.ro, 

avand in vedere ca procedura este una lotizata pe 10 loturi, avand in vedere locatiile conform ANEXA 1 la 

Caietul de Sarcini si particularitatile fiecarei locatii, avand in vedere tipul de servicii solicitate pentru fiecare 

locatie- servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborarea DALI, va solicitam prelungirea termenului 

de depunere a ofertelor pentru fiecare lot, pentru data de 13 mai 2024.” 

 

Răspuns: În data de 26.03.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.SCH002614 prin care s-a 

prelungit termenul de depunere a ofertelor până la data de 08.05.2024. 

 

 

 

http://www.adrse.ro/
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Solicitare de clarificari nr.7 –  din data de 19.03.2024 

 

Intrebarea nr. 1. Propunem modificarea art. 2.4. după cum urmează: “Termenele de execuție se vor 

suspenda pentru perioadele de timp în care Prestatorul nu își poate îndeplini obligațiile din motive ce nu țin 

de culpa sa, cum ar fi de exemplu refuzul/omisiunea Autorității contractante de a-i pune la dispoziție 

informațiile sau documentele solicitate, frontul de lucru liber de sarcini și obstacole, duratele cuprinse între 

data înregistrării cererilor pentru eliberarea/emiterea avizelor/autorizațiilor care sunt în sarcina Prestatorului, 

necesare executării contractului la autoritățile/ instituțiile cu atribuții în acest sens și data eliberării 

repectivelor avize/autorizații. Durata contractului se va prelungi în mod corespunzător, cu durata suspendării 

termenelor de execuție, fără a fi necesară semnarea unui act adițional. Dacă prelungirea termenului de 

execuție sau a duratei contractului este necesară din culpa Prestatorului, prelungirea se poate realiza doar cu 

acordul părților”. 

 

Raspuns: Referitor la perioadele de timp in care Prestatorul nu își poate îndeplini obligațiile din motive ce 

nu țin de culpa sa, va comunicam urmatoarele: 

- Perioada de prestare a serviciilor a fost stabilită de catre Autoritatea Contractanta cu luarea în 

considerare a tuturor etapelor elaborării documentațiilor tehnice inclusiv timpul necesar pentru obtinerea 

certificatului de urbanism si a  avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate de organismele autorizate; 

- Pentru evitarea aspectelor semnalate cu privire imposibilitatea Prestatorului de a-si indeplini 

obligatiile din culpa Autoritatii Contractante, modelul de contract prevede la art.6.3.2 (lit a-g) obligatiile pe 

care Autoritatea Contractanta le are in acest sens. 

Referitor la modalitatea de decalare sau prelungire a termenelor, Autoritatea Contractanta a stabilit ca aceste 

modificari, indiferent daca sunt solicitate de către Prestator sau de către Autoritatea Contractantă, sa se 

realizeze prin încheierea unui act adițional la contract, excepție făcând situația de la pct. 2.3 din contract, caz 

în care nu se acceptă decalarea, orice întârziere fiind penalizată conform prevederilor pct. 8.1.4 din contract. 

 

In concluzie, Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 2.4 asa cum sunt mentionate in modelul de 

contract. 

 

Intrebarea nr. 2 Propunem modificarea art. 5.3. după cum urmează: “Prestatorul își va asuma răspunderea 

privind disponibilitatea de a participa la orice discuții cu Autoritatea Contractantă, la solicitarea rezonabilă și 

întemeiată a acesteia din urmă, și/ sau ori de câte ori situația ori contractul o impune, precum și de a pune 

oricând la dispoziția Autorității Contractante orice documente în legătură cu Serviciile solicitate de 

Autoritatea Contractantă.” 

 

Raspuns: Autoritatea Contractantă, conform procedurilor sale interne, va nominaliza persoane responsabile 

cu supervizarea și monitorizarea implementării serviciilor, clarificarea problemelor care pot apărea pe 

parcursul derulării contractului, aprobarea diferitelor livrabile specifice și a altor activități desfășurate de 

Proiectant. 

În vederea facilitării comunicării cu toate părțile implicate în derularea proiectului, Prestatorul va răspunde 

prompt solicitărilor Autorității Contractante și se va prezenta la ședințele, întâlnirile, etc. organizate de 

aceasta.  

In acest sens, Autoritatea Contractanta a inclus in art.5.3 obligatia Prestatorului privind disponibilitatea de a 

participa la orice discuții cu Autoritatea Contractantă, precum și de a pune oricând la dispoziția Autorității 

Contractante orice documente în legătură cu Serviciile solicitate de Autoritatea Contractantă. 

 

In concluzie, Autoritatea Contractanta mentine prevederile art.5.3 asa cum sunt mentionate in modelul de 

contract. 

 

Intrebarea nr. 3 Propunem modificarea art. 6.3.2. lit. g după cum urmează: “Autoritatea Contractantă, în 

termen de 30 zile de la primirea livrabilelor și/ sau a documentațiilor menționate în Caietul de Sarcini, va 

notifica Proiectantului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor în cazul respingerii 

documentațiilor și/ sau a livrabilelor sau solicitării unor modificări și/ sau completări. Dacă până la expirarea 

acestui termen Autoritatea Contractantă nu comunică un răspuns cu privire la documentațiile primite, acestea 

se consideră recepționate tacit, Prestatorul având dreptul de a emite factura și în lipsa unui proces verbal de 

recepție.” 
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Raspuns: In conformitate cu modelul de contract, Art. 6.3.2 este completat de: 

- art.20.1 Receptia calitativă și cantitativă a documentelor ce fac obiectul prezentului contract se 

realizează după cum urmează: 

- pentru serviciile de audit energetic și expertiză tehnică -avizarea favorabilă, prin semnarea 

de către Autoritatea Contractantă a proceselor-verbale de recepție a documentației (pentru fiecare 

livrabil în parte); 

- pentru serviciile de elaborare DALI- avizarea favorabilă, prin semnarea de către Autoritatea 

Contractantă a procesului-verbal de recepție a documentației (pentru fiecare livrabil în parte), însoțit 

de referatul verificatorului tehnic, care confirmă că documentația este corespunzătoare cerințelor 

stabilite prin lege. 

-art. 3.1 pct (3) Plata serviciilor se va face de către Autoritatea Contractantă în contul Prestatorului, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la Autoritatea Contractantă a facturilor 

întocmite în baza documentelor stipulate la art 3 alin 3.1 pct (2). 

 

In concluzie, Autoritatea Contractanta mentine prevederile art.6.3.2 asa cum sunt mentionate in modelul de 

contract. 

 

Intrebarea nr. 4 Propunem modificarea art. 13.6 alin. 2 după cum urmează: “În cazul în care Autoritatea 

Contractantă nu își respectă obligația de plată a Prețului în forma și modalitățile prevăzute în prezentul 

Contract, aceasta se va afla de drept în întârziere la data expirării termenului de plată, datorând penalități în 

conformitate cu art. 8, alin. 8.3 coroborat cu alin. 8.4. din prezentul contract. Dacă Autoritatea Contractantă 

nu își îndeplinește obligația de a achita oricare dintre tranșele convenite conform scadenței în termen de cel 

mult 15 zile de la primirea unui preaviz din partea Prestatorului, contractul încetează de drept, prin reziliere, 

la data expirării termenului de preaviz, fără a fi necesare alte formalități sau intervenția instanței de 

judecată.” 

 

Raspuns: Autoritatea Contractanta reformuleaza prevederile art. 13.6 (2), care va avea urmatorul continut: 

« În cazul în care Autoritatea Contractantă nu își respectă obligația de plată a Prețului în forma și 

modalitățile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul va fi îndreptățit la solicitarea de penalități in 

conformitate cu art 8, alin 8.3 coroborat cu alin. 8.4. din prezentul contract. ». 

 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

 
Solicitare de clarificări nr. 8 din data de 19.03.2024 

 

Intrebarea nr. 1 « Ce fel de certificat de urbanism se solicită ? Doar cel care se va folosi la faza DALI sau 

certificat de urbanism folosit atât la DALI cat si la DTAC ? 

În cazul în care se va solicita certificat de urbanism folosibil la ambele faze și în urma realizarii  proiectelor 

DALI, la anumite cladiri va fi nevoie de recompartimentari in urma optimizarii instalatiilor HVAC, se va 

solicita aviz ISU, aviz care implică realizarea altor documentații(de regula intreg proiectul dtac), vă rugăm să 

ne transmiteți cine va realiza aceste documentații. » 

 

Raspuns: Autoritatea Contractanta vizeaza obtinerea certificatului de urbanism în scopul solicitarii 

Autorizaţiei de Construire, in conformitate cu prevederile din Legea 50/1991, republicata.  

Va rugam sa aveti in vedere prevederile explicite din cadrul Caietului de Sarcini, Activitatea 3 – 

Documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, care specifica: 

„Proiectantul este responsabil de elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor si 

autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum si a documentatiilor solicitate de organismele 

avizatoare, daca e cazul, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor 

reglementărilor tehnice şi normativelor specifice ” 

Elaborarea documentatiilor pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) nu face obiectul 

prezentului contract. 

In conformitate cu prevederile articolului 30, alin (3) din Legea 307/2006 republicata: 

„(3) Avizul de securitate la incendiu se emite în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, în etapa 

studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivele de investiţii 

care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
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conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau în vederea obţinerii autorizaţiei 

de construire, pentru celelalte obiective de investiţii.” 

De asemenea, in Sectiunea 7 Obligatiile proiectantilor si executantilor, art 23, din aceeasi lege, este 

mentionat: 

„Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi: 

a) să elaboreze pentru proiectele întocmite, potrivit competenţelor pe care le deţin, scenarii preliminare şi 

scenarii de securitate la incendiu, cu respectarea structurii-cadru stabilite prin normele metodologice 

elaborate potrivit art. 30^2 alin. (2); 

b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice 

naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate; 

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice 

pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice; 

d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de 

apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de 

verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători; 

e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în 

documentaţii, până la punerea în funcţiune.” 

 

Întrebarea nr.2 ”La pagina 14 din Caietul de Sarcini, gasim in sarcina noastra intocmirea planurilor 

cadastrale in cazul in care acestea nu există. Aceste planuri se vor putea realiza de către topometristul nostru 

dar, sunt alte costuri pe care nu le putem estima în acest moment. Vă rugăm să clarificați cum se va proceda 

în acest caz.” 

 

Răspuns: La elaborarea propunerii financiare, ofertanții vor trebui să aibă în vedere toate cheltuielile 

necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor Caietului de Sarcini, asa cum prevede si art. 3.2 din 

modelul de contract „Prețul include toate costurile și cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectului 

contractului inclusiv onorariile experților, cheltuielile de deplasare, dotările/echipamentele, asigurări de 

răspundere civilă profesională, și orice alte cheltuieli care vor fi angajate de Prestator astfel încât obiectul 

contractului să fie îndeplinit în integralitate, serviciile să fie realizate și recepționate de către Autoritatea 

Contractantă”. 

 

Întrebarea nr.3 ”Ce termen aferent predării documentației, verificării acesteia de către dvs dar și de către 

verificatorii de proiecte luăm în calcul având în vedere numărul de componente pe fiecare lot?” 

 

Răspuns: În conformitate cu prevederile Cap. 9 din Caietul de Sarcini, termenul de acceptare şi receptie a 

livrabilelor de către Autoritatea Contractantă este de 30 zile calendaristice de la data fiecărei predări, acest 

termen incluzând şi verificarea de către verificatorii tehnici. 

 

Întrebarea nr.4 ”Ce termen de remediere se acordă în cazul în care există solicitări din partea autorității 

contractante sau a verificatorilor de proiecte având în vedere numărul de componente pe fiecare lot?” 

 

Răspuns: Autoritatea Contractanta modifică cerința din Caietul de sarcini, Cap. 9 Livrabile, după cum 

urmează:  

”Dupa verificarea documentațiilor tehnico-economice, eventualele modificări, completări, etc. solicitate de 

verificatorii tehnici selectați de către Autoritatea Contractantă, se remediază de către Proiectant într-un 

termen de maxim 10 zile calendaristice». 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

Întrebarea nr.5 ”Cum se dorește predată documentația verificată de verificatorii autorizați? Doar fizic sau și 

scanată pe CD? În acest caz câte zile se acordă pentru acest serviciu având în vedere numărul de 

componente?” 

 

Răspuns: Pentru fiecare clădire, livrabilele vor fi transmise în 3 exemplare originale în format fizic, color și 

pe un suport memory stick atât în format electronic editabil, în fișierele originale cu acces nerestricționat 

(*.doc, *.docx,*.xls, *.xlsx, *.dwg, etc., după caz), cât și scanate (*.pdf), cu respectarea termenelor prevăzute 

în Caietul de Sarcini. 
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Întrebarea nr.6 « Legat de capitolul 5.2 data de începere a prestării serviciilor și perioada de realizare a 

acestora, regăsim la pag 17, Perioada de prestare a serviciilor aferente constractului este de 18 luni și se va 

desfășura în 2 etape, astfel: 

Etapa I – Elaborarea documentației de proiectare faza DALI, ...............semnate și stampilate de către 

verificatori tehnici: 

- 15 luni de la data comunicării Ordinului de începere a serviciilor (Luna 1 - Luna 15). 

Etapa 2 – Consiliere acordată Beneficiarilor........................... urmează a fi organizate de către Benficiari. 

Beneficiarii au obligația lansării procedurilor de achiziție publică a serviciilor de proiectare și execuție în 

termen de maximum 90 de zile de la data primirii documentației tehnico-economice de de ADR SE.  

De asemenea, la pag.18 regăsim calendarul predărilor pentru fiecare lot, unde regăsim 14 luni ca termen de 

predare a ultimelor documentații. 

 

Vă rugăm să clarificați următoarele: 

a. Cate luni durează prestarea serviciilor de proiectare 14 sau 15? 

b. Cum luăm în calcul cele 3 luni din 18? Acestea se referă la cele 3 luni de așteptare până la lansarea 

procedurilor de achiziție publică? 

c. În cât timp se va preda documentația de către ADR SE către Beneficiari de la predarea livrabilelor 

verificate?” 

 

Răspuns:  

a. Prestarea serviciilor de proiectare durează 14 luni, termenul de 15 luni include si perioada necesară 

verificării tehnice a documentației. 

b. Entitățile publice locale, respectiv entitățile care dețin/au în administrare clădirile publice incluse în 

proiect au calitatea de Beneficiari ai documentatiilor tehnico-economice realizate si au obligația lansării 

procedurilor de achiziție publică a serviciilor de proiectare și execuție în termen de maximum 90 de zile de la 

data primirii documentației tehnico-economice de la ADR SE. 

c. Predarea documentațiilor de către ADR SE către Beneficiari se va realiza imediat ce va fi finalizat 

procesul de verificare a acestora de catre verificatori atestati. 

 

Întrebarea nr. 7 « Ce se întâmplă dacă beneficiarii nu reușesc să organizeze/lanseze procedurile de achiziție 

în cele 90 zile de la primirea documentațiilor? » 

 

Răspuns: Beneficiarii (entitățile publice locale, respectiv entitățile care dețin/au în administrare clădirile 

publice incluse în proiect) au obligația, conform Acordurilor de parteneriat încheiate cu ADR SE, de a lansa 

procedurile de achiziție pentru proiectare și execuție în termen de 90 zile de la primirea documentațiilor 

tehnico-economice de la ADR SE. 

În cazul în care beneficiarii nu reușesc să lanseze procedurile de achiziție înainte de finalizarea duratei 

contractului care face obiectul prezentei proceduri, durata prestării serviciilor aferente etapei 2 se poate 

prelungi până la data limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare și 

execuție, în baza condițiilor contractuale. 

 

Întrebarea nr. 8 Regăsim în Caietul de Sarcini la pagina 16, următoarea frază la 3.2 pregătirea 

documentației tehnice pentru încărcarea în SEAP: 

« Având în vedere faptul că documentația tehnică va fi utilizată în scopul achiziției pubice de servicii de 

proiectare și execuție și/sau de bunuri, proiectantul este responsabil de pregătirea documentației tehnico-

economice pentru documentația de atribuire în vederea încărcării în SEAP (se va ține cont de restricțiile 

tehnice ale platformei electronice)”. 

Având în vedere că procedura achizițiilor publice se face de către fiecare beneficiar în parte cu personalul 

propriu sau extern specializat pentru această categorie de servicii, prin realizarea unor Caiete de Sarcini 

specifice fiecărei licitații și procedurile specifice acestora, vă rugăm să ne clarificați ce documentație 

tehnico-economică sau ce parte din documentația predată se solicită și în ce format. 

De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți ce restricții sunt impuse de platforma electronică. 

 

Răspuns: Documentația la care Autoritatea Contractantă face referire la Activitatea 3.2 „Pregătirea 

documentației tehnice pentru încărcarea în SEAP” din Caietul de Sarcini este reprezentată de livrabilele care 

fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, iar modalitatea de transmitere a acestora, precum și formatele 
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de prezentare a acesteia sunt mentionate la Cap.9 „Livrabile” din Caietul de Sarcini. Va rugam sa urmariti, 

de asemenea, răspunsul la întrebarea nr. 5 din Solicitarea clarificări nr.8 din data de 19.03.2024. Referitor la 

restricțiile impuse de platforma electronică SEAP, vă rugăm să aveți în vedere că dimensiunea fișierelor care 

se vor încărca în SEAP nu trebuie să depășească 50 MB. 

 

Întrebare nr.9 « În contractul de servicii, durata contractului este de 20 luni. Vă rugăm clarificați ce 

reprezintă cele 2 luni diferență ». 

 

Răspuns: Durata contractului este de 20 luni. Aceasta durata a avut in vedere perioada de timp de 18 luni 

pentru prestarea serviciilor, la care a fost adaugata perioada de timp necesara pentru activitatile 

premergatoare inceperii prestarii serviciilor si a celor ulterioare acestora, respectiv: constituirea garantiei de 

buna executie, incheierea asigurarii de răspundere civilă profesională, emiterea Ordinului de incepere a 

serviciilor, receptia finala a serviciilor dupa incheierea etapei 2 - Consiliere acordată Beneficiarilor la 

solicitarea acestora. 

 

Întrebare nr.10 « Vă rugăm să introduceți în contractul de prestări servicii la cap.10 Garantia de bună 

execuție a contractului, pct.10.1 toate variantele garantiei de bună execuție, respectiv: 

Garanţia de bună execuţie, este irevocabilă, necondiţionată şi se constituie conform Legii nr.98/2016, după 

cum urmeaza: 

a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile 

de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru 

achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără 

TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 

În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea 

Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin.5 

din HG nr.395/2016. 

Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 

mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publica, fără TVA. 

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publica, autoritatea contractanta urmeaza să alimenteze 

contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa 

sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul 

despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei 

de bună execuţie. » 

 

Răspuns: Autoritatea Contractanta modifica art.10.1 din modelul de contract, dupa cum urmeaza: 

« 10.1. Garanţia de buna execuţie este irevocabilă, necondiţionată şi se constituie conform art. 154 alin. 4 din 

Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare si art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Garantia de buna executie se poate constitui prin: 

a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru 

achiziţiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: 
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– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale,  

In acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o 

instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi; 

d) combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a)-b) » 

 

De asemenea, se introduce art.10.8: 

« Art. 10.8 În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 

valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua 

valoare a contactului de achiziţie publică » 

 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

Întrebarea nr. 11 Vă rugăm să clarificați cum preveniți sau rezolvați următoarele riscuri enumerate în 

Caietul de Sarcini: 

« La nivelul Autorității Contractante: 

- existența de erori/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți, 

neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

- datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete 

pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

- întârzieri/probleme cauzate de erori și/sau omisiuni în cerințele/specificațiile tehnice; 

- modificări ale regulamentelor, normativelor, a altor prevederi legale care reglementează activitatea de 

proiectare; 

La nivelul Beneficiarilor documentațiilor tehnice realizate:  

- întârzieri în luarea deciziilor cu privire la procedurile de atribuire a contractului de proiectare și execuție a 

lucrărilor; 

- întârzieri în obținerea Avizelor din partea Autoritatilor emitente ale acestora; 

- apariția de solicitări specifice ale Beneficiarilor referitoare la intervențiile asupra obiectivului/proiectului de 

investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile 

competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Proiectant.” 

 

Răspuns: În vederea prevenirii/diminuării riscurilor enumerate în Caietul de Sarcini identificate la nivelul 

Autoritatii Contractante, aceasta va realiza o verificare a datelor și informațiilor care urmează a fi transmise 

Proiectantului, va monitoriza și verifica livrabilele pe parcursul elaborării, va stabili în avans măsuri de 

reorganizare a activităților în cazul întârzierilor, etc. 

Pentru prevenirea riscurilor identificate la nivelul Beneficiarilor documentațiilor tehnice, Autoritatea 

Contractantă a încheiat Acorduri de Parteneriat cu entitățile publice cu privire la obligațiile pe care acestia le 

au pe parcursul implementarii proiectului, inclusiv a etapei de elaborare a documentatiilor tehnice. De 

asemenea, Autoritatea Contractantă va menține o comunicare permanentă cu Beneficiarii documentațiilor 

tehnice în ceea ce priveste stadiul elaborării documentațiilor si activitățile pe care acestia trebuie sa le 

întreprindă pentru a pune la dispoziția Proiectantilor, documentele/informatiile solicitate. 

 

Solicitare de clarificari nr. 9 din data de 26.03.2024 

 

« Avand in vedere: 

- fisa de date, obiectul contractului - Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare DALI, in 

vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (judetele Braila, 

Buzau, Constanta, Galati si Vrancea) 

- fisa de date Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 

Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 
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3. Prin servicii similare cu cele supuse prezentei proceduri se vor accepta servicii de elaborare a (i) studiilor 

de fezabilitate sau documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau a (ii) proiectelor tehnice de 

execuție pentru lucrări de renovare care au avut ca scop creșterea performanței energetice globale a unor 

clădiri de interes și utilitate publică și/sau a unor clădiri frecvent vizitate de public și/sau pentru lucrari de 

reabilitare/modernizare a unor clădiri de interes și utilitate publică și/sau a unor clădiri frecvent vizitate de 

public.  

 

Termenul ”clădiri de interes și utilitate publică” și termenul ”clădiri frecvent vizitate de public” sunt definiți 

de Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (republicată). 

Lucrările de renovare care au avut ca scop creșterea performanței energetice trebuie să fie aferente unor 

clădiri existente încadrate cel puțin la categoria de importanță normală (C). 

 

- conform Lege 372/2005 

 

 
  

- prevederile din Instructiunea ANAP nr 2/2017  

 

ART. 5  

(1) Nu se poate solicita demonstrarea experienţei similare prin furnizarea de produse/prestarea de 

servicii/execuţia de lucrări identice cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie 

sectorială/acordului-cadru care urmează a se atribui, pentru a nu se restrânge competiţia, fiind necesar să fie 

permise şi cele similare sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului. 

- din punct de veder al complexitatii, serviciile de proiectare pentru lucrari de construire sunt superioare celor 

pentru lucrari de reabilitare/modernizare/extindere/crestere eficienta energetice. 

Pentru a nu restrictiona participarea operatorilor economici cu experienta in prestarea de servicii de 

proiectare, va solicitam: 

 

- Eliminarea cerintei restrictive prin solicitarea de contracte de servicii aferente lucrărilor de 

renovare care au avut ca scop creșterea performantei energetice globale a unor clădiri de interes 

și utilitate publică și/sau a unor clădiri frecvent vizitate de public și/sau pentru lucrari de 

reabilitare/modernizare a unor clădiri de interes și utilitate publică și/sau a unor clădiri frecvent 

vizitate de public; 

- Sa confirmati ca se accepta pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara - la nivelul a 

max 5 contracte, în valoare cumulata cel puțin egală cu ....valorile indicate pentru fiecare lot –  

servicii similare prestate si duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, cu cele care fac obiectul 

contractului, respectiv - servicii de proiectare (de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare 

SF/DALI/Mixt/PT și/sau DDE) - pentru lucrari de 

construire/reabilitare/modernizare/extindere/crestere eficienta energetica pentru constructii 

civile cel puțin din categoria de importanță normală (C), din care cel putin un contract sa se 

incadreze in cerinta privind minim 250 mp suprafata utila ». 
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Raspuns: Autoritatea Contractanta modifica Nota nr.3 din Fisa de date III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesională si din Strategia pentru contractare - Capacitatea tehnică și/sau profesională, dupa cum urmeaza: 

 

« 3. Prin servicii similare cu cele supuse prezentei proceduri se vor accepta servicii de elaborare a (i) 

studiilor de fezabilitate sau documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau a (ii) proiectelor 

tehnice de execuție pentru: 

- lucrări de renovare/reabilitare care au avut ca scop creșterea performanței energetice globale 

a unor clădiri de interes și utilitate publică și/sau a unor clădiri frecvent vizitate de public 

 și/sau  

- lucrari de construire/extindere/modernizare a unor clădiri de interes și utilitate publică și/sau 

a unor clădiri frecvent vizitate de public. 

 

Termenul ”clădiri de interes și utilitate publică” și termenul ”clădiri frecvent vizitate de public” sunt definiți 

de Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (republicată). 

 

Lucrările de renovare/reabilitare, precum si lucrarile de construire/extindere/modernizare a unor clădiri de 

interes și utilitate publică și/sau a unor clădiri frecvent vizitate de public trebuie să fie aferente unor clădiri 

încadrate cel puțin la categoria de importanță normală (C) ». 

 

In data de 11.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr. SCH002935. 

 

Solicitare de clarificari nr. 10 din data de 01.04.2024 

 

Intrebare: „Clarificare pentru toate loturile, privind necesitatea Avizului de securitate la incendiu la faza 

SF/DALI. Va rugam sa clarificati cum si daca se va realiza documentatia pentru obtinerea avizului de 

securitate la incendiu la faza SF/DALI, in conformitate cu Legea 307/2006 actualizata, avand in vedere ca 

asupra obiectivelor se vor aduce doar masuri de eficientizare energetica”. 

 

Raspuns: In conformitate cu prevederile articolului 30, alin (3) din Legea 307/2006 republicata: 

”(3) Avizul de securitate la incendiu se emite în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, în etapa 

studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivele de investiţii 

care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau în vederea obţinerii autorizaţiei 

de construire, pentru celelalte obiective de investiţii.” 

De asemenea, in Sectiunea 7 Obligatiile proiectantilor si executantilor, art 23, din aceeasi lege, este 

mentionat: 

„Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi: 

a) să elaboreze pentru proiectele întocmite, potrivit competenţelor pe care le deţin, scenarii preliminare şi 

scenarii de securitate la incendiu, cu respectarea structurii-cadru stabilite prin normele metodologice 

elaborate potrivit art. 30^2 alin. (2); 

b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice 

naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate; 

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice 

pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice; 

d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de 

apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de 

verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători; 

e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în 

documentaţii, până la punerea în funcţiune.” 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere prevederile explicite din cadrul Caietului de Sarcini, Activitatea 3 – 

Documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție, care specifica: 

„Proiectantul este responsabil de elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor si 

autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum si a documentatiilor solicitate de organismele 

avizatoare, daca e cazul, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor 

reglementărilor tehnice şi normativelor specifice”. 
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Solicitare de clarificari nr. 11 din data de 03.04.2024 

 

Intrebarea nr.1 „Vă rugăm să confirmați faptul că pentru Expert cheie 6 — inginer (proiectant) instalații 

electrice sunt acceptate și studiile finalizate la Facultatea de Construcții și Instalații, domeniul de  studii 

Ingineria Instalațiilor, programul de studii Instalații pentru Construcții”. 

 

Raspuns: Autoritatea Contractanta modifica prevederile Caietului de Sarcini, Cap.6.2 Cerințe pentru experții 

cheie, din tabelul Cerințe minime pentru experții cheie, pentru Expert cheie 6 – inginer (proiectant) instalații 

electrice, coloana Calificări și abilități  

• ”Studii superioare  în domeniul electric/energetic, finalizate cu diplomă de licență sau examen de 

diplomă” 

se va modifica și va avea următorul conținut : 

• ”Studii superioare în domeniul electric/energetic/ingineria instalațiilor, finalizate cu diplomă de 

licență sau examen de diplomă.” 

 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

Intrebarea nr. 2 „Vă rugăm să confirmați faptul că pentru Expert cheie 6 — inginer (proiectant) instalații 

electrice este necesară prezentarea adeverintei ANRE”. 

 

Raspuns: Conform Caietului de Sarcini, cap. 7.1. Metodologia propusă pentru implementarea contractului, 

ofertantul va justifica modul în care va proiecta lucrările care necesită autorizație, cum ar fi: IGPR, ISU, 

ANRE, etc. sau echivalent (cerințe de autorizare a Proiectantului și cerințe de autorizare a personalului). 

 

Intrebarea nr. 3 „Având în vedere faptul că proiectul prevede eficientizarea energetică a clădirilor, vă 

rugăm să eliminați cerința privind prezentarea autorizației IGPR, deoarece proiectul nu prevede supraveghere 

video sau alarmare împotriva efracției”. 

 

Raspuns: Conform Caietului de Sarcini, cap. 7.1. Metodologia propusă pentru implementarea contractului, 

ofertantul va justifica modul in care va proiecta lucrările care necesită autorizație, cum ar fi: IGPR, ISU, 

ANRE, etc. sau echivalent (cerințe de autorizare a Proiectantului și cerințe de autorizare a personalului). 

In consecinta, prezentarea autorizatiei IGPR va fi obligatorie doar in masura in care documentatiile elaborate 

vor propune lucrari ce necesita diverse tipuri de autorizări, impuse de normele legale (exemplu – o astfel de 

autorizare va fi obligatorie in situatia in care va fi necesara proiectarea privind modificarea sau întreţinerea 

componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, conform H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare). 

In acest context, Autoritatea Contractantă mentine cerinta, asa cum aceasta este formulată in Caietul de 

Sarcini. 

 

Intrebarea nr. 4 ”Având în vedere faptul că dezvelirea fundațiilor și a soclului se realizează pentru expertiza 

tehnică, mai este necesară elaborarea studiului geotehnic?” 

 

Raspuns: Studiul geotehnic va fi necesar in situatia in care expertul tehnic il solicita, conform prevederilor 

de la cap. 4.3.1.Activitatea 1 – Expertiză tehnică, din Caietul de Sarcini. In acest context, Autoritatea 

Contractantă mentine cerinta, asa cum aceasta este formulată in Caietul de Sarcini. 

 

Intrebarea nr. 5 „Având în vedere faptul că nu se propune construirea de clădiri noi mai este necesară 

elaborarea studiului topografic?” 

 

Raspuns: Studiul topografic poate fi necesar, pentru unele dintre locatii, avand in vedere responsabilitatea 

Proiectantului ce vizeaza obtinerea/determinarea oricaror date si elaborarea de studii necesare îndeplinirii 

obiectivului contractului. Conform Caietului de Sarcini, cap. 6.3. Alți experți: ”Fără a afecta dreptul 

Proiectantului de a propune experții pe care îi consideră potriviți pentru realizarea activităților, echipa de 

ingineri proiectanți care își vor desfășura activitatea sub coordonarea experților-cheie trebuie să acopere 

necesitățile contractului. Echipa de proiectare va cuprinde un arhitect și ingineri proiectanți pentru toate 

categoriile de lucrări (construcții civile, instalații electrice, instalații termice (inclusiv pompe de căldură), 
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instalații sanitare, instalații de gaz, sisteme fotovoltaice, panouri solare, sisteme de securitate, apărarea 

împotriva incendiilor, ș.a.) și pentru studiile de teren necesare proiectării (topografic, geologic, ș.a).” 

In acest context, Autoritatea Contractantă mentine cerinta, asa cum aceasta este formulată in Caietul de 

Sarcini. 

 

Intrebarea nr. 6 „În cadrul Lotului 9, Cladirea C28- Pavilion UPU, Spital A Cincu/Tecuci are drept an de  

construire 2020. Este anul de construire o greșeală de tehnoredactare? Dacă anul de construire este 2020, mai 

este necesară eficientizarea energetică?” 

 

Raspuns:  Conform extrasului de carte funciara pus la dispoziție de catre Beneficiar pentru cladirea C28- 

Pavilion UPU, Spital A Cincu/Tecuci, din cadrul lotului 9, anul de edificare al constructiei este 2020. 

Cerinta din Caietul de Sarcini este ca raportul de audit energetic și fișa de analiză termică și energetică a 

clădirii să fie ”elaborate în conformitate cu reglementarea tehnică Mc001 (varianta în vigoare la momentul 

predării documentației)”, asa cum este mentionat la cap. 4.3.2.Activitatea 2 – Audit energetic.  

Reglementarea tehnică "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-

2022", aprobata prin Ordinul nr. 16 din 5 ianuarie 2023, este aplicabila tuturor constructiilor existente la data 

intrarii în vigoare. Avand in vedere aceste reglementari, Autoritatea Contractanta considera ca este necesara 

eficientizarea energetica a acestei cladiri.  

 

Intrebarea nr. 7 „Pentru clădirile care au peste 100 de ani, vă rugăm să confirmați faptul că prin proiect se 

propune doar eficientizare energetică și nu consolidarea sau reabilitarea acestora. Vă rugăm să  explicați cum 

se va proceda în cazul în care în urma expertizei tehnice se constată faptul că respectiva clădire trebuie 

consolidată.”  

 

Raspuns:  Conform cap. 4.3.1.Activitatea 1 – Expertiză tehnică din Caietul de Sarcini:  

„În baza soluţiei tehnice de intervenţie, astfel cum va rezulta din concluziile raportului de expertiză tehnică, 

se va stabili proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la 

acţiuni seismice a construcţiei existente, în ceea ce privește: 

a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu; 

b) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

c) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei 

existente; 

d) demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, fără modificarea configuraţiei şi/sau a 

funcţiunii existente a construcţiei; 

e) repararea și/sau înlocuirea elementelor nestructurale. 

Lucrările de intervenţie prevăzute anterior pot include, după caz, şi alte categorii de lucrări, exclusiv în 

zonele de intervenţie, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 

aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, 

îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii 

construcţiei reabilitate termic.” 

In functie de raportul de expertiza tehnica, documentatia tehnica va propune pe langa lucrarile de 

eficientizare energetica si lucrari de consolidare.  

 

Intrebarea nr. 8. „Vă rugăm enumerați toate autorizațiile/atestatele necesare pe care le solicitați operatorilor 

economici pentru îndeplinirea contractului”. 

 

Raspuns: Ofertantul va prezenta autorizațiile/atestatele necesare realizării contractului în condiții de 

legalitate. 

 

Intrebarea nr. 9 „Având în vedere faptul că proiectul prevede eficientizarea energetică a clădirilor și nu 

realizarea branșamentelor unei clădiri noi la rețeaua de utilități, vă rugăm să ne confirmați faptul că nu este 

necesar ca în echipa de proiectare să existe inginer (proiectant) instalații de gaze naturale, 

modificarea/înlocuirea rețelei de instalații termice putând fi realizată de un inginer (proiectant) instalații 

termice.” 

 

Raspuns:  Conform Caietului de Sarcini, cap. 6.3. Alți experți: „Fără a afecta dreptul Proiectantului de a 

propune experții pe care îi consideră potriviți pentru realizarea activităților, echipa de ingineri proiectanți 
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care își vor desfășura activitatea sub coordonarea experților-cheie trebuie să acopere necesitățile 

contractului”. 

 

Intrebarea nr.10 „Vă rugăm să explicați ce înțelegeți dumneavoastră prin inginer sisteme de securitate: 

efracție sau antiincendiu”.  

 

Raspuns: Vă rugăm să aveți în vedere standardul ocupațional pentru Inginer proiectant sisteme de securitate 

– cod COR 215119. 

 

Intrebarea nr. 11 „Vă rugăm să confirmați că un specialist poate îndeplini mai multe funcții atâta timp cât 

are calificările și autorizațiile necesare. Clarificarea nu presupune îndeplinirea de către aceeași persoană a 

două funcții de expert cheie ci, de exemplu, inginerul (proiectant) instalații electrice (Expert cheie) poate 

îndeplini și funcția de inginer (proiectant) instalații de limitare si stingere a  incendiilor, sisteme de 

semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme și instalații  de ventilare pentru evacuarea 

fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat? 

 

Raspuns: Autoritatea Contractantă elimină cerinta din Caietul de Sarcini, cap.6.2 Cerințe pentru experții 

cheie, conform căreia ”Persoanele din categoria experţi cheie nu pot fi nominalizate şi ca experți non-cheie.”. 

 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr.5. 

Intrebarea nr. 12 „Vă rugăm să explicați cum contribuie lucrările de instalații sanitare și lucrările de 

detecție și protecție la incendiu la eficientizarea energetică.” 

 

Raspuns: Autoritatea Contractantă a menționat în Caietul de Sarcini atât lucrări pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice, cât și alte categorii de lucrări pentru asigurarea funcționalității clădirii. Astfel, vă rugăm 

sa aveti in vedere prevederile din Caietul de Sarcini, cap. 4.2. Descrierea lucrărilor propuse: „În 

documentațiile tehnico-economice elaborate (documentații de avizare a lucrărilor de intervenții- DALI) se 

vor regăsi distinct informații referitoare la investiția totală, investiția pentru izolare termică, investiția pentru 

renovare (sau înlocuire) HVAC, investiția pentru renovare (sau înlocuire) sisteme de iluminat, investiția 

pentru implementare sisteme RES (resurse regenerabile de energie) și pentru alte măsuri cum ar fi: măsuri 

obligatorii de securitate la incendiu, lucrări de finisare în interiorul clădirilor, măsuri de conformitate a 

accesului în clădire a persoanelor cu dizabilități, etc.” 

  

Intrebarea nr. 13 „Vă rugăm să confirmați faptul că experiența specifică solicitată pentru experții propuși 

poate fi demonstrată și prin prezentarea unor recomandări din partea beneficiarilor publici/privați”. 

 

Raspuns: Conform prevederilor Caietului de Sarcini, cap. 6.2 Cerințe pentru experții cheie, experiența 

similară a experților cheie propuși trebuie să vizeze minim o construcție care se încadrează cel puțin în 

categoria de importanță C (construcţii de importanţă normală), iar pentru demonstrarea experienței specifice, 

pentru fiecare expert cheie se vor prezenta documente relevante pentru poziția solicitată, cum ar fi, printre 

altele, recomandări din partea beneficiarilor. 

 

Intrebarea nr.14 „Vă rugăm să confirmați faptul că accesul la specialiștii necesari se poate face și prin  

angajament de participare și declarație de disponibilitate în cazul în care specialitatea nu impune și existența 

unei autorizații speciale pe firmă cum ar fi cazul expertului tehnic sau al auditorului energetic care au 

atestate/legitimații eliberate pe persoană fizică”. 

 

Raspuns: Conform prevederilor Caietului de Sarcini, cap. 7.3. Asigurarea resurselor pentru realizarea 

activităților contractului, ”Ofertantul  își va  asigura accesul la serviciile experților, fie prin resurse proprii 

(angajați), fie prin subcontractarea unor activitati, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate în vederea obținerii serviciilor respective.” 

În cazul în care Ofertantul nu are posibilitatea asigurării experților doar din resurse proprii (angajați), pentru 

activitățile realizate cu experți externi va respecta cerințele referitoare la subcontractare, menționate în Fișa 

de date, cap.III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesională. 

În ceea ce privește declarațiile de disponibilitate, acestea sunt obligatorii pentru experții cheie, așa cum este 

menționat în Caietul de Sarcini, la cap. 6.2 Cerințe pentru experții cheie. 
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Intrebarea nr.15 „Certificatul de performanță energetică trebuie predat la terminarea lucrărilor sau doriți  

eliberarea unui certificat energetic pentru clădiri la situația existentă?” 

 

Raspuns: Prevederile din Caietul de Sarcini, cap. 4.3.2. Activitatea 2 – Audit energetic definesc explicit 

livrabilele acestei activitati, inclusiv in ceea ce priveste certificatul de performanță energetică. 

Prin urmare, din obiectul contractului face parte certificatul de performanță energetică eliberat la situația 

existentă. 

 

Intrebarea nr.16 „Vă rugăm să confirmați faptul că operatorul economic poate subcontracta, cu acordul 

autorității contractante, ulterior semnării contractului, studii de teren dacă situația o impune. Având în vedere 

faptul că proiectul prevede investiții în mai multe județe, menționăm faptul că subcontractarea la momentul 

depunerii ofertei este imposibilă fără a ști numărul exact de clădiri care au nevoie de studii de teren. 

Menționăm, de asemenea, că potrivit art. 154 Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă are obligația de a 

elabora documentația de atribuire care conține toate  informațiile necesare pentru a asigura operatorilor 

economici o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și 

modul de desfășurare a procedurii de atribuire.”  

 

Raspuns: Referitor la posibilitatea si conditiile de subcontractare, vă rugăm să aveți în vedere prevederile 

din modelul de contract, Art.11 Subcontractare. 

 

Intrebarea nr.17 „Vă rugăm sa eliminați cerința din Caietul de Sarcini „Se vor nominaliza experti cheie 

diferiți pentru fiecare din pozitiile de mai sus. Persoanele din categoria experti cheie nu pot fi nominalizate și 

ca experti non-cheie”. Cerința este restrictivă, încălcându-se astfel principiile care stau la baza atribuirii 

contractelor de achiziție publică și legea concurenței.” 

 

Raspuns: Autoritatea Contractantă menține cerința din Caietul de Sarcini „Se vor nominaliza experti cheie 

diferiți pentru fiecare din pozitiile de mai sus”.  

Autoritatea Contractantă elimină cerința din Caietul de Sarcini, cap.6.2 Cerințe pentru experții cheie, 

conform căreia ”Persoanele din categoria experţi cheie nu pot fi nominalizate şi ca experți non-cheie.” 

 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr. 5. 

 

Solicitare de clarificari nr. 12 din data de 10.04.2024 

 

Întrebare: Referitor la capitolul 6.2. Cerinte pentru expertii cheie din Caietul de sarcini, va rugam sa 

acceptati ca expertul cheie 6 - inginer (proiectant) instalatii electrice sa aiba studii superioare in domeniul 

electric/energetic sau studii superioare in domeniul ingineresc specializare/profilul instalatii, dat fiind faptul 

ca majoritatea proiectantilor de instalatii electrice/sanitare/termice au absolvit Facultatea de Instalatii. 

Mai mult decat atat, nu este relevant ce specializare a obtinut, daca acesta detine atestatul de electrician 

autorizat eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. 

 

Răspuns: Autoritatea Contractanta modifica prevederile Caietului de Sarcini, Cap.6.2 Cerințe pentru experții 

cheie, din tabelul Cerințe minime pentru experții cheie, pentru Expert cheie 6 – inginer (proiectant) instalații 

electrice, coloana Calificări și abilități  

• ”Studii superioare  în domeniul electric/energetic, finalizate cu diplomă de licență sau examen de 

diplomă” 

se va modifica și va avea următorul conținut: 

• ”Studii superioare în domeniul electric/energetic/ingineria instalațiilor, finalizate cu diplomă de 

licență sau examen de diplomă.” 

In data de 15.04.2024, Autoritatea Contractanta a publicat Erata nr. 5. 

Cu stima, 

Luminita MIHAILOV 

Director General  
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Intocmit, 

 

Mariana CONSTANTIN 

Expert achizitii 

 

 

Luiza TIGANUS 

Sef Serviciu Implementare Proiecte 

 

 

Verificat, 

Veronica-Roxana MANOLACHE 

Sef Birou Achizitii 
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